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CAPO I 
 

PARTE I 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI SERVIZI, NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

Il presente documento contiene le clausole disciplinanti l’Accordo Quadro con un unico operatore 

economico ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 36/2023, affidato tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 

71 del medesimo decreto per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria preventiva e/o a 

guasto, di manutenzione straordinaria e presidio necessari agli eventi congressuali ed espositivi 

presso il Palazzo dei Congressi. 

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione integrato per rispondere alle 

molteplici esigenze di gestione, sotto il profilo immobiliare, del Roma Convention Center – la 

Nuvola di proprietà di EUR S.p.A., indispensabile per garantire la funzionalità ed all’esercizio dello 

stesso. Scopo del presente contratto è, pertanto, garantire l’efficienza della infrastruttura edilizia e 

tecnologica (vedi allegati) che è fondamentale per lo svolgimento degli eventi ed il disimpegno dei 

servizi connessi. 

Nello specifico il servizio dovrà garantire: 

1. le attività di manutenzione, comprendenti a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a. la manutenzione ordinaria programmata degli impianti, edile e strutturale, in grado di 

mantenere i livelli di efficienza dell’immobile; 

b. la manutenzione a richiesta/guasto e correttiva sugli impianti, tempestiva e razionale 

finalizzata a ripristinare ed assicurare in ogni momento la sicurezza, la fruibilità e la 

conservazione del Roma Convention Center – la Nuvola; 

c. la manutenzione edile e strutturale a richiesta/danno, per il ripristino di parti d’opera 

danneggiate nel corso degli eventi presso il RCC e per l’assistenza muraria alle opere 

impiantistiche; 

d. le attività di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica volte al miglioramento 

nonché all’ottimizzazione funzionale dell’immobile; 

2. le attività di presidio, comprendenti: 

a. presidio ordinario degli impianti e 3° Responsabile del Roma Convention Center “La 

Nuvola”; 

b. presidio a richiesta degli impianti per la gestione degli eventi presso il Roma Convention 

Center “La Nuvola”. 
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Le attività di manutenzione ordinaria programmata indicate nel presente Capitolato comprendono 

l’insieme degli interventi e delle verifiche finalizzate a mantenere in efficienza il complesso 

immobiliare oggetto dell’appalto, da effettuarsi precauzionalmente al fine di prevenire il verificarsi 

di anomalie, con le frequenze periodiche indicate nelle “Tabelle di frequenza manutentiva ordinaria 

programmata” elaborate dalla Committenza.  

La particolare finalità dell’opera,  destinata a Centro Congressi Internazionale, richiede la definizione 

di una  strategia manutentiva  volta a ridurre la possibilità di guasto o disservizi nel funzionamento 

degli impianti della parte edile e delle strutture, nonché a prevenire i guasti accidentali o situazioni 

di pericolo, bloccanti il funzionamento, in tutto ed in parte, degli impianti tecnologici e/o dell’intero 

complesso ed evitare   così i conseguenti disagi per gli utilizzatori,  nonché i notevoli  danni, anche 

in termini d’immagine,  che ne conseguirebbero per il Gruppo EUR S.p.A.  

A tal fine e stato predisposto il ciclo manutentivo di cui alle “Tabelle di frequenza manutentiva 

ordinaria programmata” di cui sopra sulla base del quale L’Appaltatore dovrà predisporre un 

proprio cronoprogramma giornaliero di esecuzione della manutenzione ordinaria programmata 

sulla base della propria organizzazione, delle capacità operative e del livello del servizio richiesto.  

Con l’appalto in oggetto, che interessa un’opera tecnologicamente complessa anche sotto il profilo 

gestionale, si intenderà testare le ipotesi progettuali e di processo  verificandone l’efficacia ed i 

risultati, anche in termini di tasso di guasto  che verrà registrato, per procedere, con il contributo 

propositivo dell’impresa, ad attuare, eventualmente, tutte quelle misure correttive che, nel rispetto 

dell’equilibrio economico del contratto, consentiranno il raggiungimento del previsto livello 

manutentivo dell’immobile se non il miglioramento dello stesso. 

L’Appaltatore pertanto contribuisce in maniera fattiva e propositiva e con modalità evolutiva alla 

redazione del “Piano Annuale di Manutenzione Programmata dell’opera” di cui al successivo art. 

45.1. 

Detto piano da redigersi entro 30 giorni dalla consegna, che consiste in un cronoprogramma che 

calendarizza dettagliatamente gli interventi previsti con una certa frequenza, sarà sottoposto alla 

approvazione del Direttore di esecuzione del contratto.  Detto piano dovrà tener conto della 

frequenza prevista per ciascuna scheda riferita tenendo conto dell’ultimo intervento effettuato nel 

precedente contatto di manutenzione. 

L’Appaltatore dovrà inoltre organizzare le proprie attività si da garantire che gli interventi di 

manutenzione a richiesta/guasto vengano realizzati con gli SLA e secondo le modalità definite nei 

successivi paragrafi.  

Nel contempo, saranno assunte a cura dell’Appaltatore utili informazioni di carattere gestionale, 

tecnico, ed economico, in maniera strutturata secondo le modalità previste nel presente CSA, 

(Censimento dei singoli asset, aggiornamento della anagrafica e dei grafici “as built”, monitoraggio 

energetico) di cui la Committenza terrà conto nella stesura degli elaborati ai fini di una evoluzione 

del progetto manutentivo. 
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Si precisa che, fatte salve esigenze particolari, che verranno valutate in accordo con la Committenza, 

l’Appaltatore dovrà garantire che tutte le attività manutentive elencate nel programma di 

manutenzione siano svolte nella fascia settimanale lunedì - venerdì, nell’arco orario dalle 8:00 alle 

19:00, e che gli oneri di tale attività sono inclusi nel compenso del canone. 

Per tutte le attività di manutenzione preventiva programmata e non, a richiesta ed a guasto oggetto 

dell’appalto sono in carico all’Appaltatore, a titolo indicativo e non esaustivo: 

• il coordinamento della propria attività anche in relazione alla presenza di ulteriori imprese 

operanti sull’immobile a vario titolo, nonché in presenza di eventi che saranno comunicati 

dalla Committenza; 

• la pianificazione e l’organizzazione delle attività manutentive attraverso il supporto di 

un’adeguata struttura tecnica ed amministrativa che garantisca un’idonea gestione del 

servizio anche tramite supporto informatico, l’utilizzo di strumentazione tecnica e utensili 

di lavoro; 

• la predisposizione ed organizzazione di tutta la documentazione tecnica (Piano Annuale di 

manutenzione, report giornalieri, registro di manutenzione, ecc) necessaria per la gestione 

della manutenzione ordinaria programmata e di quella a richiesta/guasto e dei presidi; 

• la raccolta, il conferimento e gli oneri di smaltimento presso le discariche autorizzate di tutti 

i rifiuti, normali, speciali (pericolosi e non), derivanti dallo svolgimento delle predette 

attività, ai sensi della normativa vigente. Inoltre il fornitore è obbligato a fornire alla Stazione 

Appaltante copia del formulario rifiuti, rilasciata dal gestore nel rispetto della normativa 

vigente; 

• lo sviluppo e la esecuzione delle attività tecniche e progettuali che l’Appaltatore si è 

impegnato ad eseguire con l’offerta tecnica effettuata in sede di gara relativamente alle 

migliorie ed alla mappatura, efficientamento ed informatizzazione dei processi di 

manutenzione. 

In merito all’ultimo punto dell’elenco soprastante si precisa che EUR S.p.A. si è dotata di un sistema 

informatizzato per la gestione della manutenzione del Roma Convention Center “La Nuvola”. 

L’appaltatore dovrà utilizzare tale sistema per l’inserimento dei preventivi e di tutte le attività 

ordinarie e straordinarie da espletare ed espletate. 

L’appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione per tutta la durata dell’Appalto una  piattaforma 

cloud (tipo dropbox o sistema equivalente) della capacità di n.1 Tera per la condivisione di file sotto 

forma di cartelle di sistema, per una gestione efficace dello scambio di informazioni. 

Si riporta una breve sintesi delle attività di manutenzione e dei presidi. 

N. ATTIVITA’ SETTORE AMBITO 

1 
MANUTENZIONE 

(ordinaria e a 
Impianti 

Elettrici e speciali 

Termofluidici 
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N. ATTIVITA’ SETTORE AMBITO 

guasto) Antincendio 

Edile 
Architettonica 

Strutturale 

2 
PRESIDIO  
IMPIANTI  

Presidio Ordinario 
3° responsabile 

Gestione degli impianti elettrici, speciali, termo-
fluidici, antincendio e minuta manutenzione edile. 

Presidio a 
guasto/richiesta 

Interventi sugli impianti elettrici, speciali, termo-
fluidici, antincendio e minuta manutenzione edile. 

1.1 - Componenti degli immobili esclusi dall’appalto di servizi 

Non rientrano nell’oggetto del presente appalto di servizi: 

- la manutenzione degli apparati degli impianti fonia, dati e Wi-Fi; 

- tutte le componenti di esclusiva pertinenza dell’edificio denominato “Lama” a destinazione 

alberghiera come meglio evidenziato nelle Planimetrie d’insieme del Roma Convention 

Center “La Nuvola” allegate al presente CSA ad esclusione degli scarichi delle acque 

meteoriche, nere e dell’impianto di terra che rappresentano impianti condominiali. 

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto si intende per: 

Termine Definizione 

Assuntore/Appaltatore/Fornitore 

del servizio 

L’impresa risultata aggiudicataria del lotto 4 della procedura 

di gara che sottoscrive il contratto, obbligandosi nei confronti 

del Committente a quanto nello stesso previsto 

Stazione 

Appaltante/Committenza 
la Società EUR S.p.A., proprietaria dell’immobile 

Utilizzatore/Cliente interno La Società EUR S.p.A. 

Eventi o manifestazioni 

Tutte le tipologie di manifestazioni che possono essere svolte 

all’interno dell’immobile comprese le attività di allestimento 

e disallestimento 

DEC e DO 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Direttori Operativi 

(Eur Spa) 

Eur Spa 
BM Il Building Manager (Eur Spa) 
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Termine Definizione 

RUP Responsabile Unico del Progetto (Eur Spa) 

EVM Event Manager, responsabile eventi (Eur Spa) 

Art. 2 - Descrizione dei luoghi oggetto del servizio 

Il servizio di cui all’art. 1 del Capitolato dovrà essere svolto presso il “Roma Convention Center – la 

Nuvola” – ubicato in Roma viale Cristoforo Colombo s.n.c. e presso l’impianto di acque di lago presso 

il laghetto dell’eur (scheda Allegato 01).  

EUR S.p.A. si riserva la facoltà di estendere i servizi nel corso dell’appalto anche in ulteriori immobili 

di proprietà, sulla base dei medesimi prezzi unitari definiti dal contratto. In tal caso l’Appaltatore 

non potrà pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta. 

Nell’esecuzione del presente appalto trova integrale applicazione il DECRETO 23 giugno 2022 "Criteri 

ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per 

l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori 

per interventi edilizi" poiché i relativi servizi ed i lavori dovranno essere eseguiti in edifici ricadenti 

nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché di valore 

storico-culturale e testimoniale. 

Art. 3 - Ammontare e durata dell’appalto  

L’accordo quadro avrà durata di n. 36 (trentasei) mesi, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 del 

contratto in termini di durata dello stesso.  

L’importo stimato dell’Appalto a base di gara è così nel dettaglio ripartito: 

 

L'importo complessivo posto a base d’asta è pari ad  € 7.215.861,12 (euro 

settemilioniduecentoquindicimilaottocentosessantuno/12), di cui € 227.133,64 (euro 

Importo %

Servizi a canone fisso:

Coordinamento e gestione tecnica, 

definizione di aspetti progettuali 

costruttivi, assistenza tecnica, 

reperibilità e pronto intervento, terzo 

responsabile ed aggiornamento 

anagrafica immobili

131 589,07 € 0,00 € 131 589,07 € 102 244,81 € 77,70% 29 344,26 €

Presidio ordinario 464 204,94 € 15 086,66 € 479 291,60 € 360 687,60 € 75,25% 103 517,34 €

Servizi a canone variabile:

Manutenzione ordinaria programmata 2 058 186,60 € 66 891,07 € 2 125 077,67 € 1 699 997,91 € 80,00% 358 188,70 €

Totale parziale servizi a canone 2 653 980,61 € 81 977,73 € 2 735 958,34 € 2 162 930,31 € 79,06% 491 050,30 €

Servizi extra canone:

Manutenzione a richiesta/guasto o 

danno e presidio
4 334 746,87 € 145 155,91 € 4 479 902,78 € 1 343 970,84 € 30,00% 2 990 776,04 €

Totale Servizi 4 334 746,87 € 145 155,91 € 4 479 902,78 € 1 343 970,84 € 30,00% 2 990 776,04 €

Totale 6 988 727,48 € 227 133,64 € 7 215 861,12 € 3 506 901,15 € 48,60% 3 481 826,34 €

SERVIZI

Descrizione
Importo a base di 

gara
Sicurezza Totale

Manodopera Importo esclusa 

manodopera e 



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E PRESIDIO TECNICO PER EVENTI DEL ROMA CONVENTION CENTER “LA NUVOLA” 

 

EUR SpA 

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma Codice Fiscale 80045870583 
T +39 06 54 251  F +39 06 54 25 22 77    Partita Iva 02117131009 
eurspa.it Capitale Sociale €738.248.000,00i.v. 

 9 

 

duecentoventisettemilacentotrentatre/64) per oneri della sicurezza, quale importo triennale a base 

di gara. 

Trattandosi di un accordo quadro va precisato che gli importi sopra indicati servono esclusivamente 

a identificare il tetto massimo di spesa. Per le attività extra canone la Committenza si riserva di non 

stipulare alcun contratto applicativo ovvero un numero di contratti applicativi tramite Ordine di 

Acquisto (ODA) che potrà riguardare servizi, forniture, per un importo complessivamente inferiore 

a quello presuntivamente stimato, senza che il contraente possa avere nulla a pretendere.  

La Committenza si riserva, ove ritenuto funzionale alla realizzazione degli interventi e nei limiti 

preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il 

termine dell’ultimo contratto applicativo. Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda 

un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi 

differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi 

predeterminati senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a 

qualsiasi titolo. 

Il Committente si riserva a suo insindacabile giudizio,  senza che l'Appaltatore possa avanzare 

pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, il diritto: 

- di estendere il presente Accordo Quadro anche a servizi di manutenzioni relativi ad altri 

immobili di proprietà e/o gestiti da EUR S.p.A., senza che l'Appaltatore possa avanzare 

pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie. Detti immobili sono tutti ubicati 

nel Municipio IX di Roma Eur ed hanno caratteristiche del tutto simili a quelli in oggetto 

anche se possono essere parte di lotti distinti da quello in appalto; 

- di far eseguire, sugli immobili del presente lotto, attività di manutenzione ordinaria e/o 

straordinaria oggetto dell’accordo quadro a terzi appaltatori;  

L’importo presunto dell’Appalto è comprensivo degli oneri a carico dell’Appaltatore relativi alla 

predisposizione ed attrezzaggio dei locali che il Committente dovesse concedere in uso, per lo 

svolgimento delle attività previste. Nell’importo contrattuale sono inclusi tutti gli oneri necessari, 

anche se non esplicitamente menzionati nel presente Capitolato d'Oneri, per rendere i Servizi 

completi ed efficienti in ogni loro parte, rispondenti a tutte le normative di legge applicabili, con le 

caratteristiche prestazionali richieste. 

Art. 4 - Servizi “a canone” 

I servizi “a canone” riguardano l’attività di presidio ordinario così come di seguito meglio specificata 

e l’esecuzione di tutte le attività di manutenzione indicate nelle “Tabelle di frequenza manutentiva 

ordinaria programmata”. 

4.1 - Presidio ordinario e 3° Responsabile 

Il servizio dovrà essere svolto da due addetti (un impiantista elettrico ed un impiantista meccanico) 

che dovranno essere presenti contemporaneamente nei giorni feriali, secondo turnazioni, a 

copertura della seguente fascia oraria: dalle ore 07:00 alle ore 16:00 un addetto impiantista 

meccanico, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 un addetto impiantista elettrico – dal lunedì al venerdì 
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(sia nei giorni ed orari di chiusura del Roma Convention Center che nei giorni ed orari di locazione a 

Terzi Concessionari per allestimento, manifestazione e disallestimento). 

Sono comprese nel presidio ordinario tutte le attività di assistenza tecnica richieste dalla 

Committenza e quanto necessario per espletare il servizio che prevede, tra le altre cose: 

- lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’accensione e lo spegnimento, la messa a 

regime ed il controllo del regolare funzionamento degli impianti; 

- il costante mantenimento dell'efficienza degli impianti, il rispetto delle normative vigenti e 

la minimizzazione dei possibili disservizi durante i periodi di utilizzo dell’Edificio 

(eventi/congressi, etc.); 

- un’assidua, competente ed efficace azione di tipo tecnico ed operativo avente la funzione di 

garantire il corretto funzionamento degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza o di 

ottimale rendimento delle macchine; 

- la redazione di schede anagrafiche per l’identificazione e la codifica ed il censimento degli 

Asset principali su cui riportare le attività manutentive più significative, da effettuarsi nel 

rispetto delle scadenze indicate in fase di offerta e mantenendo una ragionevole 

progressione temporale dell’attività;  

- l’assistenza alle imprese operanti presso gli immobili del Roma Convention Center nelle fasi 

di allestimento e disallestimento degli eventi e durante lo svolgimento degli stessi, anche 

mediante l’utilizzo di pantografo verticale elettrico e/o trabattello in dotazione 

all’Appaltatore; 

- la segnalazione alla Committenza di eventuali guasti e/o danni sia per la parte edile che per 

la parte impiantistica riscontrati a seguito di ispezioni da effettuare con cadenza settimanale, 

e comunque prima e dopo ogni evento, mediante apposito report e idonea documentazione 

fotografica, negli orari previsti per il servizio di presidio ordinario; 

- la movimentazione delle pareti mobili secondo le necessità di configurazione delle sale 

polivalenti. Tale movimentazione dovrà avvenire sulla base delle indicazioni della casa 

costruttrice delle pareti; 

- eseguire interventi di minuta manutenzione edile; 

- verificare e ripristinare il corretto funzionamento dei maniglioni antipanico e di tutti i 

componenti degli infissi interni ed esterni; 

- l’esecuzione delle manovre di emergenza per sbloccare la cabina ascensore e riporto al piano 

e apertura delle porte onde consentire l’uscita delle persone in condizioni di sicurezza per se 

e per gli altri, a seguito di addestramento formativo ed informativo specifico, anche ai sensi 

del Capo II del DPR 162/99, art. 15, comma 2; 

- abilitazione alla movimentazione della pedana elevatrice A41 e delle pedane disabili livello 

N2; 

- verificare costantemente il rispetto delle “Norme di conduzione ordinaria del RCC “la 

Nuvola”   
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- verificare costantemente il rispetto delle norme di sicurezza ed attuare tempestivamente le 

necessarie procedure di messa in sicurezza delle persone e dei luoghi eventualmente 

interessati da criticità  

- compilazione della reportistica giornaliera delle attività di manutenzione ordinaria derivante 

dalla tabella delle frequenze con indicazione delle attività svolte, delle criticità riscontrate, 

dei dati rilevati inserendo quest’ultimi nelle tabelle di confronto con i dati derivanti dai 

collaudi 

Per quanto riguarda l’attività di terzo responsabile l’appaltatore si impegna ad assumere tale ruolo 

svolgendo il servizio tramite, ad esempio, la compilazione del libretto di impianto per la 

climatizzazione, la definizione dei rapporti di controllo di efficienza energetica e comunque di tutti 

gli adempimenti normativi secondo le modalità e periodicità previsti dalla normativa vigente. 

Le suddette attività dovranno essere svolte in funzione della peculiarità degli impianti e delle 

strutture, delle particolari indicazioni fornite dalla Committente e/o secondo quanto prescritto dalle 

disposizioni legislative.  

Per il completo adempimento delle attività sopra indicate la Committenza d’intesa con l’Utilizzatore 

metterà a disposizione dell’Appaltatore aree per le seguenti funzioni: 

- Spogliatoio e servizi igienici; 

- Magazzino per la conservazione dei materiali, attrezzature e parti di ricambio occorrenti per 

la gestione del servizio. 

Le unità che saranno destinate al presidio presso il Roma Convention Center La Nuvola, inoltre: 

- dovranno essere in possesso dell'attestato comprovante la formazione per addetti 

antincendio in attività a rischio di incendio elevato almeno secondo il programma riportato 

nell’Appendice “A” all’interno dell’allegato 3, e comunque secondo quanto previsto dalle 

norme vigenti in materia (DM 10.03.98 e s.m.i); 

- dovranno essere in possesso dell'attestato comprovante la formazione di attività di primo 

soccorso sanitario; 

- dovranno mettersi a disposizione in caso di emergenza e/o evacuazione del responsabile 

dell'attività ovvero coordinatore delle emergenze per coordinare e permettere il deflusso 

del pubblico dalla struttura; 

- dovranno essere parte integrante dell'organizzazione del servizio interno di gestione 

dell’emergenza partecipando con cadenza bimestrale ai momenti di formazione, 

informazione e auto-formazione.  

- dovranno obbligatoriamente partecipare in maniera attiva anche a prove di evacuazione 

simulate in loco con cadenza bimestrale. 

- dovranno essere in possesso dell'abilitazione per interventi di manutenzione, controllo 

periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza ANTINCENDIO 

secondo quanto indicato dal il D.M. 1° settembre 2021 pubblicato in G.U. il 25 Settembre 

2021 



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E PRESIDIO TECNICO PER EVENTI DEL ROMA CONVENTION CENTER “LA NUVOLA” 

 

EUR SpA 

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma Codice Fiscale 80045870583 
T +39 06 54 251  F +39 06 54 25 22 77    Partita Iva 02117131009 
eurspa.it Capitale Sociale €738.248.000,00i.v. 

 12 

 

L’Appaltatore dovrà inoltre rispettare le norme di conduzione ordinaria e le procedure di 

emergenza presso il Roma Convention Center La Nuvola secondo le indicazioni e modalità di 

volta in volta disposte dal RSPP. 

L’Appaltatore dovrà inoltre monitorare i consumi di energia, acqua (ove possibile tramite BMS in 

maniera continua) e trasmettere al Building Manager un report mensile degli stessi fornendo 

proposte per la loro riduzione. Tale reportistica dovrà essere effettuata su richiesta del BM e/o della 

committenza anche prima e dopo gli eventi.  L’Appaltatore dovrà infine segnalare al BM la necessità 

adeguamento degli impianti a seguito di intervenute nuove normative.  

Più specificatamente si riportano le attività ricomprese nel presidio ordinario: 

1. impianti elettrici e speciali che a titolo esemplificativo e non esaustivo riguardano: 

- la gestione del magazzino, comprensivo di inventario; 

- l’esecuzione di tutte le manovre quotidiane di attivazione e disattivazione degli impianti 

elettrici anche secondo le indicazioni fornite dalla Committenza e/o del Cliente interno; 

- la verifica del regolare funzionamento impianti illuminazione di emergenza e di sicurezza 

(con congruo anticipo prima di ogni periodo di evento); 

- l’assistenza elettrica per la predisposizione di impianti elettrici temporanei durante le 

manifestazioni.  

- l’assistenza e/o la stesura di cavi di rete e telefonici per le manifestazioni; 

- la segnalazione guasti; 

- la predisposizione di report giornalieri delle attività svolte; 

- la trasmissione via mail dei report settimanali nei quali vengano riassunte le attività 

svolte, le criticità riscontrate e le azioni risolutive previste; 

- l’aggiornamento del “Registro di manutenzione” sull'impianto elettrico e del registro 

antincendio; 

- il rilascio di certificazioni ai sensi del D.M. 37/2008. 

- l’intervento per fuori servizio degli impianti dovuto a corto circuito, sovraccarico, 

intervento tempestivo delle apparecchiature; 

- la modifica dei programmi sul PC dell'impianto di illuminazione ad ogni cambio stagione 

e/o intervento per forzatura impianto secondo le esigenze legate agli eventi ed alla 

pulizia degli spazi; 

- la verifica prima delle riunioni consiliari, commissioni, ecc. della presenza di tensione e 

funzionalità degli impianti predisposti in tali ambienti; 

- la verifica periodica degli assorbimenti elettrici, previo monitoraggio, per ottimizzare la 

gestione, il rifasamento e il contratto con il fornitore di energia; 

- in prossimità degli eventi, con congruo anticipo (2-3 giorni) alla redazione di una check 

list di verifica di funzionamento degli impianti di sicurezza UPS, Gruppo Elettrogeno, 

EVAC, Antincendio, etc.) 
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- l'organizzazione di incontri periodici con la Committente per programmare interventi 

migliorativi e di funzionalità sugli impianti; 

2. impianti termofluidici che, a titolo esemplificativo e non esaustivo riguardano: 

- la gestione del magazzino, comprensivo di inventario; 

- l’esecuzione di tutte le manovre quotidiane di attivazione e disattivazione degli impianti 

di condizionamento (UTA, gruppi frigoriferi, pompe di calore, condizionatori di 

precisione ed autonomi a servizio delle cabine ed dei locali UPS, centrale di pompaggio), 

idrici sanitari, antincendio ed estrazione fumi in funzione della gestione dell’Edificio;  

- la verifica del regolare funzionamento dei suddetti impianti (con congruo anticipo prima 

di ogni periodo di evento, prove da effettuarsi due giorni prima dell’evento); 

- la segnalazione guasti; 

- la predisposizione di report giornalieri delle attività svolte; 

- l’aggiornamento del “Registro delle attività” sull'impianto e del registro antincendio; 

- il rilascio della certificazione ai sensi del D.M. 37/2008; 

- movimentazione di prodotti chimici con muletto a forche o gru adeguate e assistenza 

per le operazioni si sostituzione/manutenzione del sistema di disinfezione; 

- l’assistenza agli allestitori per stesura linee adduzione acqua; 

- l’assistenza agli allestitori per la realizzazione impianti scarico. 

- L’ottenimento, evento per evento, e la successiva verifica della rispondenza delle 

condizioni termoigometriche interne nei singoli ambienti rispetto ai seguenti valori di 

riferimento: 

o Condizioni interne invernali: 

- temperatura interna:              +20°C +/- 1°C 

- umidità' relativa                        50% +/- 5% 

o Condizioni interne estive: 

- temperatura interna:              +24°C +/- 1°C 

- umidità' relativa                        50% +/- 5% 

- la verifica dell'accensione e dello spegnimento delle centrali termofrigorifere e delle 

macchine UTA; 

- la verifica del perfetto funzionamento dell’impianto acqua di lago, filtrazione e pressioni; 

- l'intervento per anomalie sulle macchine UTA e fan-coil del Complesso Immobiliare su 

richiesta della Committente o al manifestarsi del guasto; 

- la modifica dei set impostati secondo le disposizioni della Committente intervenendo sui 

quadri delle macchine UTA, sul quadro della centrale termofrigorifera e sul sistema di 

BMS (Building Management System); 

- la verifica del funzionamento dell'impianto per la predisposizione di programma di 
interventi per gli addetti alla manutenzione (regolazione apertura serrande, ecc.); 

- in prossimità dell’evento, con congruo anticipo (2-3 giorni) alla redazione di una check 
list di verifica di funzionamento degli impianti di volta in volta utilizzati per il servizio di 
climatizzazione; 
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- in prossimità degli eventi, almeno 5 gg prima, alla verifica del funzionamento 
dell’impianto acqua di lago; A tale verifica deve seguire comunicazione tramite mail al 
BM dell’esito della verifica; 

- Sopralluogo settimanale e comunque prima di ogni evento per la verifica dello stato del 
sistema di dosaggio trattamento acqua del lago sia nella centrale aggottamento acqua 
di lago che nella centrale termofrigorifera. A tale verifica deve seguire comunicazione 
tramite mail al BM dell’esito della verifica;  

- Gestione, verifica del perfetto funzionamento h24 dell’impianto di sollevamento acqua 
di Lago a servizio della Nuvola e a Servizio dell’Hotel “La Lama” compresa ogni attività 
finalizzata all’ottimizzazione dell’impianto in funzione della stagionalità delle richieste di 
acqua da parte dei 2 edifici. 

- Verifica ogni 10 giorni e comunque prima di ogni evento della presenza dei prodotti 
utilizzati per la filtrazione e disinfezione dell’acqua di lago. A tale verifica deve seguire 
comunicazione tramite mail al BM dell’esito della verifica.   

3. impianto idrico sanitario (acqua fredda - calda - acque usate – acque meteoriche) che, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo riguardano:   

- all'intervento per fuori servizio delle pompe e scambio sulle altre di riserva nel caso di 

mancato automatismo sul sistema di supervisione;  

- all'intervento per I'intasamento delle condotte; 

- alla verifica ed approvvigionamento idrico per insufficiente adduzione da parte dell'Ente 

fornitore di acqua;   

- in prossimità degli eventi, con congruo anticipo (2-3 giorni) alla redazione di una check 

list di verifica di funzionamento degli impianti di volta in volta utilizzati per il servizio 

idrico sanitario; 

- in prossimità degli eventi, con congruo anticipo (2-3 giorni) alla redazione di una check 

list di verifica di funzionamento degli impianti di sollevamento acque nere e meteoriche. 

 

4. impianto antincendio ed estrazione fumi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo 

riguardano:   

- alla verifica dell'accensione e dello spegnimento dei gruppi di pompaggio antincendio; 

- alla verifica dell'accensione e dello spegnimento dei ventilatori della centrale di 

estrazione fumi; 

- in prossimità dell’evento, con congruo anticipo (2-3 giorni) alla redazione di una check 

list di verifica di funzionamento degli impianti di volta in volta utilizzati per il servizio di 

sicurezza.  

 

5. minuta manutenzione edile e assistenza evento che, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo riguardano:   

- l’assistenza alle imprese operanti presso gli immobili del Roma Convention Center nelle fasi 

di allestimento e disallestimento degli eventi e durante lo svolgimento degli stessi, anche 
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mediante l’utilizzo di pantografo verticale elettrico e/o trabattello in dotazione 

all’Appaltatore; 

- la segnalazione alla Committenza di eventuali guasti e/o danni sia per la parte edile che per 

la parte impiantistica riscontrati a seguito di ispezioni da effettuare con cadenza settimanale, 

e comunque prima e dopo ogni evento, mediante apposito report e idonea documentazione 

fotografica, negli orari previsti per il servizio di presidio ordinario; 

- Verifica e ripristino del corretto funzionamento di tutte le porte e maniglioni antipanico e di 

tutti i componenti degli infissi interni ed esterni; da effettuare con cadenza settimanale, e 

comunque prima e dopo ogni evento a seguito dell’ispezione per la verifica dei danni; 

- la movimentazione delle pareti mobili secondo le necessità di configurazione delle sale 

polivalenti. Tale movimentazione dovrà avvenire sulla base delle indicazioni della casa 

costruttrice delle pareti; 

- l’esecuzione di interventi di minuta manutenzione edile in generale da effettuare al termine 

di ogni evento a seguito dell’ispezione per la verifica dei danni; 

- il ripristino del corretto funzionamento dei maniglioni antipanico e di tutti i componenti degli 

infissi interni ed esterni; 

- l’esecuzione delle manovre di emergenza per sbloccare la cabina ascensore e riporto al piano 

e apertura delle porte onde consentire l’uscita delle persone in condizioni di sicurezza per se 

e per gli altri, a seguito di addestramento formativo ed informativo specifico, anche ai sensi 

del Capo II del DPR 162/99, art. 15, comma 2; 

- l’abilitazione alla movimentazione della pedana elevatrice A41 e delle pedane disabili livello 

N2; 

In generale, tutte le operazioni di verifica/controllo dovranno essere regolarmente certificate ai 

sensi del D.M. 37/2008, salvo variazioni concordate con il Committente.  

4.2 - Manutenzione Ordinaria Programmata 

Per manutenzione programmata si intendono tutte quelle attività ed interventi a carico 

dell’Appaltatore comunque occorrenti alla prevenzione di guasti, di situazioni di pregiudizio e 

mirate a mantenere in piena efficienza dell’immobile, anche contenendone il suo normale 

degrado, nonché secondo quanto prescritto da disposizioni legislative indicate nelle “Tabelle di 

frequenza manutentiva ordinaria programmata” così come elaborate dalla Committenza. 

Lo svolgimento di tali attività prevede l’utilizzo di manodopera con diverse specializzazioni a 

seconda delle tipologie di intervento da attuare (elettricisti, frigoristi, ecc.) e dotati delle 

abilitazioni di legge. 

Per le attività manutentive sono a cura e spese dell’Appaltatore: 

- gli apprestamenti, gli attrezzi di lavoro normali e speciali, di uso individuale o collettivo, le 

apparecchiature e gli strumenti di controllo, di misura e di registrazione; 

- le dotazioni antinfortunistiche di qualunque tipo; 

- i materiali di normale utilizzo quali grassi, oli lubrificanti ecc.; 

- le strumentazioni certificate per l’esecuzione dei controlli e delle misure; 
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- le attrezzature e gli utensili specifici per le diverse tipologie d’intervento; 

- gli interventi di taratura, messa a punto, eliminazione di piccole anomalie, etc. ritenuti 

necessaria a seguito dei normali controlli o comunemente previsti nelle attività di 

manutenzione ordinaria; 

- l'allontanamento, in conformità alle disposizioni di Legge in materia, dei materiali di 

risulta o non più utilizzabili sino a discarica autorizzata o a sito alternativo che potrà 

essere indicato dalla Stazione Appaltante; 

- le movimentazioni in genere e gli interventi per smontaggio e rimontaggio di pannelli 

rimovibili, ivi inclusi controsoffitti e pavimenti flottanti, necessarie per eseguire interventi 

manutentivi. 

Gli interventi devono essere effettuati con le modalità e periodicità prestabilite dalle “Tabelle di 

frequenza manutentiva ordinaria programmata” e secondo il “Piano Annuale di Manutenzione 

Programmata dell’opera”. Le operazioni di manutenzione programmata effettuate nelle aree 

aperte al pubblico devono essere eseguite con modalità ed orari da concordare con la Committenza. 

Per esigenze gestionali, la Committenza potrà chiedere, in qualunque momento e con congruo 

anticipo, la modifica del Piano Annuale degli interventi di manutenzione senza che l’Appaltatore 

possa pretendere maggiori oneri.  

L’Appaltatore, nel rispetto dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali di categoria, assicurerà 

l’esecuzione degli interventi programmati nel rispetto dei tempi previsti dal “Piano Annuale di 

Manutenzione ordinaria Programmata”, prevedendo interventi anche in giorni festivi e/o in orario 

notturno, qualora ciò sia necessario. 

Particolari operazioni che richiedessero il fuori servizio di apparecchiature o parti di impianto 

dovranno essere preventivamente comunicate e concordate con la Committenza. 

L' attività di manutenzione ordinaria prevede: 

- l'espletamento ed il registro delle operazioni preventive e cicliche che, eseguite da idoneo 

personale sono atte a verificare lo stato di efficienza e di integrità, dei materiali, macchinari 

ed apparecchiature costituenti l'insieme della struttura e degli impianti in modo da 

assicurare il mantenimento delle condizioni di funzionamento ottimale. Detta attività si 

svolgerà eseguendo il programma previsto nelle “Tabelle di frequenza manutentiva ordinaria 

programmata”, allegate al presenta Capitolato; 

- la verifica dei gruppi frigo e dei sistemi a pompe di calore che, attesa la loro particolarità, 

dovrà essere effettuata almeno una volta l’anno direttamente dalla casa costruttrice 

Climaveneta/Mitsubishi (con assistenza del presidio ordinario) o da parte di Service da 

questa autorizzati. Tale attività verrà remunerata a parte tramite presentazione di fattura 

quietanzata; 

- la verifica del sistema di telecontrollo BMS che, attesa la loro particolarità, dovrà essere 

effettuata almeno una volta l’anno direttamente dalla casa costruttrice SIEMENS (con 
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assistenza del presidio ordinario) o da parte di Service da questa autorizzati. Tale attività 

verrà remunerata a parte tramite presentazione di fattura quietanzata; 

- la verifica del sistema di Controllo delle luci (PHILIPS DYNALITE) che, attesa la loro 

particolarità, dovrà essere effettuata almeno una volta l’anno direttamente dalla casa 

costruttrice PHILIPS (con assistenza del presidio ordinario) o da parte di Service da questa 

autorizzati. Tale attività verrà remunerata a parte tramite presentazione di fattura 

quietanzata; 

- la verifica delle Americane dell’Auditorium che, attesa la loro particolarità, dovrà essere 

effettuata almeno una volta l’anno direttamente dalla casa costruttrice UNIRIG (con 

assistenza del presidio ordinario) o da parte di Service da questa autorizzati e/o comunque 

abilitati. Tale attività verrà remunerata a parte tramite presentazione di fattura quietanzata; 

- relazione trimestrale sullo stato dei vari impianti in modo da evitare per quanto possibile 

guasti improvvisi; 

- il rilievo mensile, e prima e dopo ogni evento, dei consumi energetici dell'edificio, consuntivi 

e proposte per la riduzione degli stessi su base trimestrale; 

- il rilievo mensile delle temperature dell'edificio; 

- la programmazione di interventi di sostituzione di componenti e su interventi particolari da 

sottoporre alla Committente; 

- relazione semestrale con proposte di interventi correttivi/migliorativi sugli impianti e sulla 

manutenzione preventiva programmata;  

- Controllo generale delle parti a vista (annuale/semestrale/trimestrale), mediante il controllo 

di tutti i componenti strutturali ed architettonici che compongono l’involucro edilizio  con 

particolare attenzione alla loro integrità e stabilità;  

- Controllare periodicamente l'integrità delle singole componentistiche attraverso valutazioni 

visive mirate a riscontrare anomalie evidenti; 

- Gli elementi costruttivi di tipo strutturale dovranno garantire una resistenza meccanica 

rispetto alle condizioni di carico e di progetto; 

- Sostituzione elementi degradati (quando necessario – extra canone): Ripristino degli 

elementi degradati condotti mediante interventi mirati al mantenimento delle condizioni di 

stabilità e sicurezza;  

- Per il dettaglio delle singole lavorazioni si rimanda alle schede  

- relazione trimestrale sullo stato dei vari componenti strutturali, edili e di arredo in modo da 

evitare, per quanto possibile, guasti improvvisi  

 

Art. 5 - Servizi “extra canone” 

5.1 - Manutenzione a guasto e/o danno 

Il servizio extra canone oggetto dell’appalto è volto, a richiesta, al miglioramento della funzionalità 

degli impianti dell’immobile, nonché al ripristino e/o alla riparazione dei danni occorsi anche 
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durante lo svolgimento degli eventi (manutenzione impiantistica e minuta manutenzione edile) ed 

al supporto dello svolgimento degli eventi, secondo le modalità di seguito indicate. 

In sintesi fanno parte dei servizi extra canone:  

- La manutenzione a richiesta o a guasto e/o danno;  

- I presidi per gli eventi; 

Per Manutenzione a guasto o danno, si intende “la manutenzione eseguita a seguito della 

rilevazione di una avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una 

funzione richiesta", e quindi interviene sui guasti improvvisi, o danni avvenuti in concomitanza o 

meno con gli allestimenti o eventi, in grado di compromettere I'efficienza o il normale 

funzionamento degli impianti nonché la sicurezza degli stessi. 

Gli interventi di ripristino/riparazione, solo se non imputabili ad omissioni o a carenze della 

manutenzione programmata, verranno remunerate a misura (Pagamento degli interventi 

manutentivi e dei presidi extra canone) del Capitolato. 

Potrà essere ordinato un servizio a richiesta non solo in presenza di un danno o avaria ma anche al 

fine di prevenirla o garantire una migliore funzionalità di una componente. 

Gli interventi di ripristino di danni relativi a sostituzioni di parti d’opera funzionali (rivestimenti, 

porte, alimentazioni elettriche, illuminazione etc…), dovranno essere effettuati tempestivamente 

dall’Appaltatore, garantendo i tempi minimi di fornitura e, laddove necessario, su richiesta della 

Committenza, dovrà garantire anche opere provvisorie atte a garantire l’immediata funzionalità e 

sicurezza della struttura. 

Le prestazioni in contratto, che devono essere eseguite da personale specializzato e dotato delle 

migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse 

necessità d’intervento, saranno finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni 

degli ambienti oggetto del servizio, nel pieno rispetto delle esigenze della Committenza. 

L’Appaltatore, in seguito del ricevimento della segnalazione da parte della Committenza, dovrà 

provvedere all’esecuzione di tutti gli accorgimenti (compresi eventuali transennamenti, 

delimitazione di aree, opere provvisionali, interruzioni di energia elettrica, acqua, gas, ecc.)  e di 

tutte le attività necessarie alla risoluzione delle problematiche riscontrate nel rispetto delle 

tempistiche di intervento indicate nel presente CSA. 

L’Appaltatore dovrà inoltre operare con la finalità primaria di assicurare la salvaguardia della 

pubblica incolumità, contenere al massimo i possibili danni sia diretti che indiretti a persone, 

strutture e impianti e ridurre al minimo il disagio per gli utenti del Roma Convention Center – la 

Nuvola. 

Attraverso il sistema informativo dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni relative 

all’appalto quali a titolo indicativo e non esaustivo le comunicazioni relative alla trasmissione del 

piano annuale di manutenzione, a guasti/danneggiamenti, ai report giornalieri ed al Registro delle 

attività di cui ai successivi paragrafi, etc.  
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Classificazione del guasto 

I guasti/danneggiamenti si distinguono nelle seguenti tre categorie in base alla gravità dell’evento 

ed alle ripercussioni sul funzionamento del complesso congressuale: 

• Emergenze: Guasto o danneggiamento che può compromettere le condizioni di sicurezza di 

persone o cose e/o il regolare svolgimento dell’evento in corso e/o guasto o 

danneggiamento verificato su gli impianti condominiali (per impianti condominiali si 

intendono l’impianto acqua di lago, impianto raccolta acque meteoriche, impianto di scarico 

acqua nere). L’Appaltatore dovrà prendere in carico il guasto (ticket) entro 20 minuti dalla 

segnalazione e risolvere il guasto entro 2 ore dalla presa in carico e presentare il consuntivo 

economico entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni. Laddove il fornitore non abbia 

potuto completare l’intervento nei tempi previsti ma abbia comunque garantito la sicurezza 

delle persone o cose e/o il regolare svolgimento dell’evento e/o i ripristinato il 

funzionamento dell’impianto condominiale, verrà aperto un nuovo ticket, a cura del 

coordinatore, per il completamento dell’intervento come “riparazione programmabile”. Per 

quanto riguarda i guasti o danneggiamenti sugli impianti condominiali l’appaltatore dovrà 

organizzare quindi un magazzino di pronto intervento fornito di elementi strategici sostitutivi 

dei componenti degli impianti condominiali.  

• Urgenze: Guasto o danneggiamento che non compromette la sicurezza di persone o cose 

e/o lo svolgimento dell’evento in corso ma che comporta una ridotta affidabilità/funzionalità 

di determinate parti d’opera dell’edificio ed un disagio per gli utenti/utilizzatori. 

L’Appaltatore dovrà prendere in carico il guasto entro 20 minuti dalla segnalazione e 

risolvere l’urgenza entro 24 ore dalla presa in carico. Laddove il fornitore non abbia potuto 

completare l’intervento nei tempi previsti ma abbia comunque garantito la funzionalità 

dell’edificio e/o il confort degli utenti/utilizzatori, verrà aperto un nuovo ticket, a cura del 

coordinatore, per il completamento dell’intervento come “riparazione programmabile”;  

• Riparazioni programmabili: Guasto o danneggiamento che non compromette né la sicurezza 

né l’affidabilità/funzionamento di determinate parti d’opera dell’edificio, ma che, 

persistendo, potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento e/o la sicurezza dell'impianto 

e/o la piena disponibilità dei locali.  L’Appaltatore dovrà prendere in carico il guasto entro 

20 minuti dalla segnalazione e risolvere il guasto nei tempi stabiliti nell’ODA.  

Gli addetti ai presidi (ordinari e/o straordinari durante gli eventi) dovranno garantire il servizio di 

pronto intervento immediato nel caso di verificarsi di emergenze e/o urgenze che possono essere 

risolte senza necessità di intervento da parte di squadre esterne. 

In tal caso l’attività di pronto intervento deve ritenersi ricompresa e renumerata nell’attività di 

presidio a meno del pagamento di eventuali materiali o pezzi di ricambio utilizzati secondo quanto 

prescritto nel presente Capitolato di Appalto. 

5.2 - Lavori 

Interventi di miglioramento ed ottimizzazione funzionale edili ed impiantistici. La Committenza si 

riserva di valutare l’opportunità di effettuare gli interventi di cui al relativo Allegato al CSA. 
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Art. 6 - Modalità di stipulazione del contratto 

Nell’ambito del canone è prevista una quota variabile riferita al costo delle attività manutentive 

riportate nelle “Tabelle di frequenza manutentiva ordinaria programmata (allegato 4 al presente 

Capitolato) effettivamente eseguite nel periodo oggetto di fatturazione. 

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 

generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 

regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 

quelle di carattere ordinario. 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o 

autorizzate ai sensi del Codice degli appalti. 

Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore. 
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PARTE II 

DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

L’Appaltatore dovrà essere in possesso delle seguenti abilitazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. 

a), b) c), d), e), g) del DM n.37/2008 e s.m.i. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione 

di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 

vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che 

regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

L’Appaltatore in sede di gara dovrà dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e 

disponibilità degli atti e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 

condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione 

dei servizi. 

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l’Appaltatore dichiara, in particolare: 

- di aver valutato lo stato dei luoghi per quanto riguarda gli accessi, le sedi stradali ed alla 

raggiungibilità; 

- di aver valutato lo stato e le dimensioni dei luoghi in relazione all’esecuzione dei servizi 

oggetto d’appalto ed in particolare la necessità di operare anche in quota mediante 

interventi “in corda”, con mezzi di sollevamento e opere provvisionali; 

- di aver valutato, per lo svolgimento del servizio, il particolare pregio dei materiali, delle 

finiture architettoniche e dei terminali impiantistici; 

- l’incondizionata accettazione che, a sua cura e spese, procederà ad eseguire tutte le attività 

relative alla pulizia dei residui di lavorazione, nonché, alla rimozione dei materiali, delle 

attrezzature e delle protezioni, assicurando dopo ogni intervento il ripristino della piena 

funzionalità e decoro dello stato dei luoghi; 

- di aver valutato le attività di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in 

applicazione di quanto prescritto dalle norme vigenti ed in particolare dalla Delibera della 

Giunta Capitolina di Roma, n° 100 del 25 novembre 2016 in attuazione della DGR Lazio del 

26 gennaio 2012 – “Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività 

edilizie – adozione modulistica unificata per la tracciabilità dei rifiuti; 

- di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei 

materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti; 

- di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici, 

di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica; 

L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l’esecuzione delle prestazioni, la mancata 

conoscenza di elementi non valutati. 
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Negli immobili, durante lo svolgimento degli eventi, non possono essere effettuate attività 

manutentive in aree considerate di sicurezza e negli spazi utilizzati per lo svolgimento delle 

manifestazioni (auditorium, sale congressuali, ecc.), fatti salvi gli interventi urgenti. 

La manutenzione nei locali tecnici può essere svolta in qualsiasi orario, mantenendo tassativamente 

in essere l'operatività degli impianti. 

Gli interventi non previsti, qualora comportino il fuori esercizio d’impianti, devono essere effettuati 

al di fuori dell’orario di svolgimento degli eventi e concordati precedentemente con la Committenza. 

In caso di interventi che comportino la modifica o integrazione degli impianti è onere 

dell’Appaltatore produrre a propria cura e spese tutte le certificazioni previste dal D.M. 37/2008. 

Tali certificazioni dovranno essere consegnate alla Committenza al completamento dell’intervento. 

La mancata consegna delle certificazioni non consentirà la conclusione dell’intervento e comporterà 

l’applicazione delle penali di cui al presente CSA. 

Nelle aree considerate di sicurezza o negli spazi usualmente utilizzati per lo svolgimento delle 

manifestazioni è indispensabile una programmazione specifica di qualsiasi intervento manutentivo 

con inserimento dello stesso nel “Piano Annuale di Manutenzione Programmata dell’opera”. 

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria extra canone, da effettuarsi all’interno 

dell’immobile vincolato che necessita di preventiva autorizzazione della Soprintendenza, 

l’Appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla Committenza la data di inizio e fine di ogni 

intervento e non potrà eseguire alcun intervento se non preventivamente autorizzato dalla 

Committenza, salvo il caso di interventi di estrema urgenza che in questo caso potranno riguardare 

la sola messa in sicurezza dell’immobile, rimandando a successivo separato OdA gli interventi di 

ripristino. 

Art. 8 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio 

L'Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 

generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

Ogni variazione del domicilio di cui al punto precedente, deve essere tempestivamente comunicata 

alla Stazione appaltante. 

Nell’ambito delle attività di cui all’accordo Quadro l’Appaltatore deve predisporre e istituire un 

servizio tecnico/gestionale che preveda una Centrale Operativa /Call Center. 

Sarà obbligo dell’Appaltatore fornire uno o più recapiti telefonici del personale dedicato al servizio 

di pronto intervento in reperibilità. 

L’Appaltatore, entro 24 ore dall’inizio del servizio, dovrà comunicare al Direttore di esecuzione del 

contratto un indirizzo PEC appositamente dedicato al quale (e attraverso il quale) dovranno essere 

inoltrate tutte le comunicazioni relative all’appalto.  
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L’indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni alla Committenza è 

operations.eurspa@pec.it. 

Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

Nell'esecuzione del servizio, delle opere e delle forniture, anche relativamente a sistemi e 

subsistemi di componenti oggetto dell'appalto ed ai loro componenti, devono essere rispettate 

tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei 

materiali e dei componenti nonché i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 

operazione manutentiva e tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 

Capitolato speciale di appalto, nei suoi allegati e negli OdA. 

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 

loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del 

capitolato generale d’appalto. 

Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutte le prove, sui materiali da porre in opera e sulle opere 

eseguite che il Direttore per l’esecuzione del contratto, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere 

necessarie per l’accettazione dei materiali e per l’emissione del certificato di regolare esecuzione 

del servizio. 

Art. 10 - Attrezzatura tecnica 

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai 

requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.lgs. 170/2010 in possesso dei 

requisiti stabiliti dalle norme vigenti.  

L’appaltatore deve inoltre garantire la disponibilità in cantiere delle seguenti attrezzature entro un 

massimo di 7 giorni dalla data di richiesta da parte della Committenza:   

N Attrezzatura 

1 
Piattaforma automotrice telescopica completa di cestello per 2 posti per altezza di sollevamento di 
almeno 35 metri o superiore 

2 
Piattaforma semovente verticale elettrica con altezza di lavoro di 10 m o superiore e portata max di 
400 kg o superiore per lavori con ristretti spazi di manovra e dotata di ruote gommate. 

3 Ponteggio a telai prefabbricati per 5 mt di larghezza e 12 mt di altezza 
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N Attrezzatura 

4 
Trabattello: impalcatura semovente per l’esecuzione di lavori in posizione sopraelevata. Il trabattello 
potrà essere statico o mobile su ruote purché consenta d’eseguire le lavorazioni richieste in 
sicurezza. 

5 
45 metri lineari di pannelli per recinzioni tipo Orsogrill da usare per delimitare aree di cantiere, 
comprensivi dei relativi basamenti 

6 
Idropulitrice a getto d'acqua ad elevata pressione, idonea a rimuovere sporco, incrostazioni e 
imbrattamenti da qualsiasi superficie solida 

7 Termocamera con operatore primo livello 

8 Strumenti di misurazione anemometri  

9 Indicatori di Correnti d'Aria. Fumogeno in fiale a bassa portata per la visualizzazione di correnti d'aria 

10 Misuratore di umidità dei materiali  

11 Misuratore temperatura e UR digitale 

12 n° 3 Data logger 

13 Attrezzatura per Video ispezioni tubi e condotte  
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N Attrezzatura 

14 
pompe sommerse per rimozione liquidi complete di sistema di gestione/allarme e tubazione di 
espulsione 

15 ricerca perdite idrauliche: Geofono per rilevamento perdite e localizzazione acustica delle tubature  

16 
Aspiratore per Solidi e 
Liquidi Potenza 1300 Watt  

17 
saldatura ossiacetilenica per acciaio dolce e duro tramite cannello e bombole gas ossigeno e 
acetilene  

18 
Strumenti di misura: Analizzatore di rete elettrica monofase e trifase con registratore di eventi (per la 
ricerca guasti, la manutenzione predittiva, la registrazione di eventi a lungo termine, l'analisi della 
qualità del servizio e gli studi sul carico) 
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PARTE III 

TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 11 - Consegna del servizio e Start Up 

11.1 verbale di consegna 

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, nei termini previsti dal Contratto, 

l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna del servizio. 

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna del servizio, anche 

nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del art. 17, comma 9, del D.lgs. n. 

36/2023. 

La consegna, anche se effettuata in via d’urgenza, risulterà da apposito processo verbale steso in 

contraddittorio tra la Stazione Appaltante e per essa tra il Direttore per l’esecuzione del contratto e 

l’Appaltatore. 

11.2 Start Up 

Indipendentemente dalle attività preliminari, EUR S.p.A. riconoscerà al Fornitore un periodo di start 

up della durata di  4 mesi, decorrenti dalla firma del verbale di consegna del servizio affinché lo 

stesso Fornitore possa efficientare la propria struttura organizzativa gestionale per renderla 

pienamente conforme ai livelli di servizio richiesti nel Capitolato (figure gestionali previste, 

organizzazione, sistema informativo e relativa formazione del personale, manutenzione 

programmata ed a guasto, SLA, etc.) e nello stesso tempo completare efficacemente il periodo di 

conoscenza degli impianti. 

In tale periodo EUR S.p.A. potrà procedere all’applicazione delle sole penali la cui validità “in fase di 

start up” è indicata nell’allegato 5 a condizione che il monitoraggio dei Livelli di Servizio Attesi 

registrino un continuo e progressivo miglioramento fino ad attestarsi ai valori richiesti in appalto. 

I parametri oggetto di monitoraggio dei valori durante la fase di start up sono: 

a. Manutenzione Programmata: il completamento della calendarizzazione giornaliera della 

manutenzione programmata eseguita sul sistema informativo gestionale di EUR S.p.A. entro 

i 15 giorni successivi alla consegna del servizio, inoltre dovrà essere garantita l’esecuzione 

delle attività programmate, con relativo data entry, con le seguenti soglie minime: 60% nel 

primo bimestre, 80% nel secondo bimestre e 95% nel terzo bimestre; si precisa che saranno 

pagate solo ed esclusivamente le attività pianificate ed eseguite a sistema (art. 15.2 del CSA); 

b. Interventi a guasto: rispetto degli SAL per i livelli di priorità previsti (emergenza, urgenza e 

programmabile) con soglia minima del 50% nel primo bimestre, 80% nel secondo bimestre, 

95% nel terzo bimestre rispetto al totale dei ticket richiesti. 

Al termine del periodo di Start Up i servizi richiesti dovranno rispettare gli SLA contrattuali con 

precisazione che il mancato rispetto degli stessi comporterà l’applicazione delle penali previste. 
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Art. 12 - Sospensioni e proroghe 

Qualora cause di forza maggiore, o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che 

il servizio proceda utilmente a regola d’arte, il Direttore per l’esecuzione del contratto, d’ufficio o 

su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione del servizio redigendo apposito 

verbale. 

Non sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione 

di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 120 del D.lgs. 36/2023. 

Per la sospensione si applica l'art. 121 del Codice. 

Art. 13 - Livelli qualitativi dei servizi attesi (SLA) e penali  

Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, in relazione alla natura e alla criticità dei servizi, sono 

stati definiti standard prestazionali ed adeguati livelli qualitativi da tenere costantemente sotto 

controllo e rispettare, per il mancato rispetto dei quali sono state previste specifiche penali da 

applicare. Come descritto nell’allegato 5 al presente Capitolato EUR S.p.A. si riserva, dopo la fase di 

start up e per tutta la durata contrattuale, per sopravvenute esigenze organizzative e di servizio, di 

poter modificare gli standard prestazionali e/o i livelli di servizio, senza che l’assuntore possa 

eccepire alcuna riserva, ivi esclusa la possibilità di richiedere diversi e particolari compensi da 

quanto contrattualmente previsto. A riguardo si precisa che la modifica degli standard prestazionali 

e/o dei livelli di servizio potrà essere fatta da EUR S.p.A. allo scopo di tarare al meglio i livelli di 

servizio rispetto all’esigenza del cliente interno senza che questo penalizzi l’assuntore oltre i valori 

base riportati nell’allegato 5 (si intende che la modifica degli SLA non sarà mai restrittiva per 

l’assuntore rispetto ai valori base riportati nell’allegato 5). La modifica degli SLA avrà effetto dal 

giorno successivo alla comunicazione da parte di EUR S.p.A. e non avrà mai effetto retroattivo. 

La Committenza per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo potrà, 

a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’art. 117 del D.lgs. 36/2023 

senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto 

eventualmente dovuto a qualsiasi titolo all’Appaltatore. Fatto comunque salvo il diritto al 

risarcimento del maggior danno. 

In particolare possono essere applicate penali a fronte delle seguenti ipotesi di inadempimento e 

disservizio (allegato 5 al CSA): 

Per i servizi di governo/coordinamento: 

- mancata o incompleta consegna della Relazione di verifica dello stato degli impianti; 

- inadeguato svolgimento di coordinamento o mancata reperibilità del coordinatore;  

- mancato rispetto delle scadenze di legge per la presentazione di documenti; 

- mancata presentazione di documentazione/richieste per il rinnovo di autorizzazioni, licenze 

di esercizio, verifiche periodiche etc. 

- mancata o incompleta consegna dell’elenco del personale; 
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- mancato aggiornamento del sistema informativo; 

- mancato aggiornamento ed integrazione del censimento delle componenti (asset) degli 

immobili e degli impianti durante tutta la durata dell’appalto; 

- esito negativo audit a cura di fornitori terzi 

- mancato o inadeguato svolgimento del servizio di presidio ordinario. 

Per i servizi di manutenzione programmata: 

- inadeguato espletamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata degli 

impianti;  

Per servizi di manutenzione a guasto o a richiesta: 

- ritardo nella presentazione del preventivo e/o consuntivo;  

- ritardo nell’espletamento della manutenzione a guasto o a richiesta; 

Per servizi di presidio su richiesta 

- inadeguato svolgimento del servizio di presidio; 

Per l’offerta migliorativa 

- mancata attivazione/stipula contratto con le case costruttrici; 

- mancata verifica iniziale ed aggiornamento del censimento delle componenti (asset) degli 

immobili ed in particolare delle componenti edili ed impiantistiche oggetto di manutenzione. 

Art. 14 - Danni di forza maggiore 

L'impresa non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza 

maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore 

l'impresa ne fa denuncia al Direttore per l’esecuzione del contratto entro 5 giorni dal verificarsi 

dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa 

affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.  
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PARTE IV 

DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 15 - Pagamenti  

L’appalto, come riportato nel quadro economico, prevede il riconoscimento al Fornitore del servizio 

del pagamento articolato in una quota a canone fisso ed una variabile e di somme extra-canone per 

gli interventi a guasto e/o richiesta nonché per la manutenzione straordinaria che dovessero essere 

svolti nel corso dell’affidamento. 

15.1 - Stati di avanzamento  

Durante il corso del servizio il SAL maturerà con cadenza mensile e dovrà essere redatto dal DEC, in 

contraddittorio con l’Appaltatore, entro 5 giorni dall’invio, da parte dello stesso Appaltatore, del 

“Registro delle attività di manutenzione”. 

Sulla base del su citato SAL, redatto secondo quanto stabilito ai successivi art. 15.2 e 15.3 e sulla 

base del “Registro delle attività di manutenzione” 5, il RUP, entro 5 giorni, autorizzerà i pagamenti 

in acconto, tramite Certificati di Pagamento sui quali sarà operata la ritenuta del 0,50% a garanzia 

dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori. Tale 

ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica del DURC. 

L’Appaltatore potrà emettere la fattura solo dopo l’emissione del Certificato di Pagamento e della 

comunicazione del RUP che ne autorizza l’emissione. Su detta comunicazione del RUP sarà indicato 

il codice BEM, come espressamente pattuito nel Contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti. 

La fattura che perverrà non conforme all’iter suddetto e senza la dicitura “scissione dei pagamenti” 

o “split payment”, ex art. 17-ter del DPR 633/1972, o che non riporterà il codice CIG e il codice BEM 

sarà respinta. 

La fattura elettronica dovrà essere inviata obbligatoriamente tramite il Portale S.D.I. messo a 

disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura e potrà 

avvenire solo a seguito dell’acquisizione da parte della Committenza del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC), delle verifiche positive di regolarità fiscale. 

La liquidazione finale avverrà dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del 

Direttore per l’esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore nulla potrà pretendere per attività eseguite in più, oltre quelle previste e 

regolarmente autorizzate e nulla la Committenza sarà tenuta a corrispondere qualunque sia il 

motivo che l’Appaltatore possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. 
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15.3 – Pagamento degli interventi manutentivi a canone 

L’appalto, come riportato nel quadro economico, prevede il riconoscimento al Fornitore del servizio 

di un canone articolato in una quota fissa ed una variabile e di somme extra-canone per le attività 

straordinarie che dovessero essere svolte nel corso dell’affidamento. 

Nell’ambito del canone, la quota fissa è riferita al costo dei seguenti servizi/attività: 

▪ coordinamento e gestione tecnico/amministrativa del servizio; 

▪ attività di presidio ordinario e 3° Responsabile. 

Tale quota, soggetta al ribasso di gara, è stata calcolata in considerazione: 

- delle attività che l’Appaltatore dovrà svolgere e delle risorse che dovrà impiegare al fine di 

per garantire un’ottimale coordinamento e gestione tecnico/amministrativa del servizio; 

- delle ore di presidio fisso richieste, valorizzate sulla base dei prezzi unitari desunti dai 

Prezzari DEI  (Recupero Ristrutturazione Manutenzione - Prezzario Impianti Tecnologici - 

Prezzario Impianti Elettrici – II semestre 2023). 

ed è riportata nel quadro economico nella sezione “Canone fisso”; sarà riconosciuta per ciascun 

anno contrattuale in misura proporzionale al periodo oggetto di fatturazione al netto dello sconto 

praticato in gara. Quanto innanzi sempre che le presenze di personale qualificato per il presidio 

siano costantemente riscontrate dal Building manager (e/o dal rappresentante del Cliente interno 

responsabile dell’edificio qualora presente) nonché venga svolta efficacemente l’attività tecnica di 

coordinamento e di sviluppo dei progetti di miglioramento e di supporto all’implementazione del 

software gestionale.  

Sempre nell’ambito del canone, la quota variabile è riferita al costo delle attività manutentive 

riportate nelle “Tabelle di frequenza manutentiva ordinaria programmata” (allegato 4 al presente 

Capitolato) effettivamente eseguite nel periodo oggetto di fatturazione. 

Pertanto, per ogni SAL l’importo corrispondente alla quota variabile del canone sarà calcolato 

attraverso la somma degli importi riferiti alle operazioni eseguite sui vari Item nel periodo di 

riferimento e con l’applicazione del ribasso di offerta.  

Si intendono altresì comprese nel corrispettivo, che costituirà la quota variabile del canone, gli oneri 

della sicurezza previsti dall’appalto, riportati nel quadro economico - sezione “Oneri della sicurezza 

inerenti attività di manutenzione ordinaria programmata”; tali oneri, stimati per l’attività 

manutentiva programmata annuale e che verranno contabilizzati in avanzamento percentuale 

calcolato sulla base delle attività effettivamente eseguite nel periodo di riferimento, sono relativi ai 

costi per gli apprestamenti necessari che il fornitore del servizio dovrà predisporre per i rischi 

interferenti tra le attività manutentive previste dalle schede e le attività in atto nei luoghi di lavoro. 

I pagamenti relativi alle attività di “presidio ordinario” saranno disposti solo a valle della “validazione 

della consuntivazione” effettuata sul sistema REFTree da parte del Building Manager.  
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15.4 - Pagamento degli interventi manutentivi extra canone e dei presidi extra canone 

Per le attività extra-canone saranno emessi a sistema specifici ODA (art.25 del CSA) sulla base di un 

preventivo di spesa, redatto dall’ Appaltatore, ed approvato dal Direttore di esecuzione del 

contratto.  

La contabilizzazione dei suddetti ODA sarà effettuata, con le modalità fissate nell’Ordinativo 

medesimo, ossia, a seconda dei casi, a corpo od a misura, mentre la loro liquidazione avverrà in 

forma “cumulata” in ragione della loro effettiva ultimazione nel periodo oggetto di fatturazione. 

In caso di "Richieste urgenti di intervento" la Committenza, per operazioni di modesta entità, si 

riserva la possibilità di ordinare lavorazioni a consuntivo. In tal caso l'Appaltatore è tenuto ad 

esporre (tramite caricamento a sistema del relativo consuntivo), entro 24 ore dalla chiusura 

dell'intervento, l'analisi dei costi comprensivi di manodopera, materiali ed eventuali mezzi d'opera.  

Le attività extra-canone saranno riconosciute al Fornitore del servizio attingendo alle somme 

indicate nel quadro economico, riferite alla quota “budget extra-canone” ed i relativi pagamenti 

saranno disposti solo a valle dell’emissione del certificato di prestato servizio effettuato a cura del 

Building manager ed approvato del Direttore d’esecuzione. 

Tutti i presidi e gli interventi extra-canone saranno valorizzati in base al Prezzario DEI (Recupero 

Ristrutturazione Manutenzione - II semestre 2023, Prezzario Impianti Tecnologici - II semestre 2023, 

Prezzario Impianti Elettrici - II semestre 2023) applicando il ribasso formulato in sede di gara.  

Per eventuali prestazioni le cui voci di prezzo unitario non fossero ricompresi nei prezzari sopra 

citati, si procederà, in ordine di priorità: 

- per assimilazione ai prezzi indicati nei prezzari; 

- attraverso la determinazione di nuovi prezzi basati su analisi effettuate con riferimento ai 

prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti desunti da prezzari DEI 

(Recupero Ristrutturazione Manutenzione - I Semestre 2023, Prezzario Impianti Tecnologici 

- I Semestre 2023, Prezzario Impianti Elettrici - I Semestre 2023) o,  per i prezzi di forniture 

non contemplati nei precedenti prezzari, dai listini delle case costruttrici applicando le 

percentuali di spese generali (17%) ed utile d’impresa (10%) ed applicando il ribasso offerto;. 

- tramite la presentazione di fatture debitamente quietanzate applicando le percentuali di 

spese generali (17%) ed utile d’impresa (10%) ed applicando il ribasso offerto sulla quota di 

spese generali ed utile d’impresa. 

Le attività relative agli interventi specialistici extra canone delle case costruttrici saranno 

rimborsate, previa approvazione del preventivo da parte della Committenza, tramite la 

presentazione di fatture debitamente quietanzate applicando le percentuali di spese generali (17%) 

ed utile d’impresa (10%) ed applicando il ribasso offerto sulla quota di spese generali ed utile 

d’impresa. 

Infine, saranno stimati per ogni singolo OdA gli oneri della sicurezza relativi alle attività in esso 

previste che saranno riconosciuti al Fornitore del servizio attingendo alle somme indicate nel 

Quadro Economico riferite alla quota “Oneri della sicurezza inerenti attività extra-canone”. 
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15.5 – Materiali e ricambi 

I materiali di consumo necessari per le attività di ordinaria manutenzione non sono compresi nel 

canone per la parte impiantistica, sono da intendersi compresi nel canone così come previsto nelle 

diverse schede di intervento per la parte edile, architettonica e strutturale.   

Il costo dei materiali verrà pertanto compensato a misura ed il relativo prezzo unitario sarà 

determinato facendo riferimento, in ordine di priorità: 

a) ai prezzari DEI (Recupero Ristrutturazione Manutenzione - II Semestre 2023, Prezzario 

Impianti Tecnologici - II Semestre 2023, Prezzario Impianti Elettrici - II Semestre 2023) 

applicando il ribasso offerto; 

b) quando sia impossibile l’assimilazione ricavandoli dai listini ufficiali dei produttori ed 

applicando le percentuali di spese generali (17%) ed utile d’impresa (10%) ed applicando il 

ribasso offerto; 

c) tramite la presentazione di fatture debitamente quietanzate applicando le percentuali di 

spese generali (17%) ed utile d’impresa (10%) ed applicando il ribasso offerto sulla quota di 

spese generali ed utile d’impresa. 

15.6 - Noli e mezzi d’opera 

I mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle attività extra canone devono essere forniti “a caldo”, 

con operatore, ed il costo del noleggio verrà quantificato sulla base del prezzario DEI (Recupero 

Ristrutturazione Manutenzione - II semestre 2023, Prezzario Impianti Tecnologici - II semestre 2023, 

Prezzario Impianti Elettrici - II semestre 2023). 

15.7 - Oneri per la protezione delle strutture finiture ed impianti esistenti 

Sono a carico dell’Appaltatore, che dovrà provvedere alla relativa attività e le relative spese, le opere 

di protezione dei rivestimenti lignei di pareti e pavimento nonché delle strutture, degli impianti 

esistenti e delle pareti manovrabili. In caso di danneggiamento delle suddette parti d’opera, ovvero 

della necessità di rimuovere terminali impiantistici a causa della loro interferenza con i lavori e/o 

della loro rottura accidentale, l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Direttore per 

l’esecuzione del contratto prima di qualunque intervento (smontaggio, rimontaggio o riparazione) 

che resta, comunque, a suo esclusivo carico. 

15.8 – Oneri della sicurezza 

Gli oneri della sicurezza che saranno riconosciuti al fornitore per lo svolgimento delle attività 

manutentive, sono connessi ai costi che scaturiscono dal “Documento di Valutazione dei Rischi 

Interferenti” (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08) allegato al presente Capitolato. 

I rischi valutati nell’allegato sopra citato sono pertanto quelli determinati dalle interferenze fra le 

attività presenti nel Roma Convention Center – la Nuvola, in cui verrà espletato il servizio ed i rischi 

derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. 

Nel DUVRI sono quindi indicati schematicamente i rischi interferenti individuati, le misure di 

cooperazione e coordinamento da adottare, gli apprestamenti necessari nonché il valore, relativo 

alle attività previste nell’appalto. 
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Sarà cura del Fornitore programmare ed eseguire le attività previste comprese quelle relative alle 

Tabelle di frequenza manutentiva che prevedono l’uso degli apprestamenti (quali, ad esempio, 

trabattelli) nella stessa giornata, al fine di ottimizzare i tempi di utilizzo degli apprestamenti, 

rispettando i limiti temporali valutati nel computo della sicurezza allegato. 

Qualora tra le attività extra canone  venissero  ordinati Lavori di manutenzione straordinaria sia di 

natura edile che impiantistica ovvero di modifica o completamento delle opere, rientranti nel titolo 

IV del Dlg.vo 81/2008 , ai fini della loro esecuzione, qualora vi siano interferenze lavorative per la 

presenza di subappalti o di altri appalti di lavori, La Stazione appaltante provvederà alla nomina di 

un Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ed  alla redazione del PSC (Piano di Sicurezza e 

Coordinamento ) e l’impresa è obbligata  alla redazione di un POS (Piano Operativo della Sicurezza).   

Art. 16 - Dichiarazione relativa ai prezzi e revisione prezzi 

La Stazione appaltante ritiene in via assoluta che l’Appaltatore, prima di partecipare all’appalto, 

abbia esaminato accuratamente la documentazione descrittiva del servizio e altresì abbia visitato i 

luoghi oggetto dell’appalto di servizi, si sia reso conto dello stato dei luoghi, della loro entità, dei 

luoghi anche ai fini degli approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti, di come possa 

organizzare le attività manutentive e di quanto possa occorrergli per eseguire il servizio a norma e 

secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale. 

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 

codice civile. 

 

 

  



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E PRESIDIO TECNICO PER EVENTI DEL ROMA CONVENTION CENTER “LA NUVOLA” 

 

EUR SpA 

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma Codice Fiscale 80045870583 
T +39 06 54 251  F +39 06 54 25 22 77    Partita Iva 02117131009 
eurspa.it Capitale Sociale €738.248.000,00i.v. 

 34 

 

PARTE V  

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 17 - Variazioni dell’attività a canone fisso e variabile 

La Committenza potrà introdurre, nei limiti previsti dall’art. 120 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i, variazioni 

in aumento o in diminuzione dei servizi a canone fisso e variabile oggetto dell’appalto anche a 

seguito della proposizione dell’Appaltatore di misure correttive volte al miglioramento del livello 

manutentivo del Complesso. 

A seguito di tali variazioni verranno applicate le corrispondenti riduzioni/aumenti del canone, in 

misura proporzionale all’incremento/decremento delle prestazioni da svolgere, mantenendo 

tendenzialmente il rispetto dell’equilibrio economico del contratto. 

Le variazioni diventeranno operative con l’approvazione e l’aggiornamento del “Piano annuale di 

manutenzione”. 

Anche l’attività di presidio ordinaria potrà subire variazioni anche periodiche che riguardano sia 

l’orario di lavoro, che il numero di turno che la composizione delle squadre. Le variazioni saranno 

preventivamente convenute ed approvate dal DEC e dal RUP affinché divengano operative. 

La Stazione Appaltante potrà effettuare, se necessario a propria discrezione, una riparametrazione 

degli importi contrattuali, da intendersi come spostamento delle somme residue a disposizione per 

l’effettuazione delle attività di appalto relativamente alle singole tipologie di prestazione (servizi a 

canone, servizi extra-canone e relative sottovoci), senza che l’appaltatore possa pretendere alcun 

maggiore onere e/o richiesta di maggiori compensi. 

Art. 18 - Esecuzione di attività extra canone - Ordini di Acquisto (ODA) 

L’attività extra canone di manutenzione sia a guasto che a richiesta, di presenziamento ed acquisto 

di materiali avverrà tramite Ordinativi di Acquisto. Gli ODA potranno essere di lavori, servizi o 

forniture e saranno comunicati ed approvati con le modalità previste dal processo (riportato 

nell’apposito paragrafo). Gli ODA dovranno risultare da invio informatico. 

Sono nulli gli ordini verbali i quali non potranno in alcun modo e per nessun motivo essere proposti 

all’Appaltatore, fatto salvo il caso d’urgenza. 

Gli ordini di Acquisto conterranno il preventivo dei lavori predisposto dall’Appaltatore che dovrà 

indicare: 

- l’impiego di manodopera; 

- l’impiego dei materiali di uso e consumo; 

- l’impiego dei mezzi di trasporto e d'opera; 

- l'allontanamento dei materiali presso le apposite discariche e, comunque, in conformità 

alla vigente legislazione che regola lo smaltimento dei rifiuti ed in particolare dalla 

Delibera della Giunta Capitolina di Roma, n° 100 del 25 novembre 2016 in attuazione 

della DGR Lazio del 26 gennaio 2012 – “Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti 
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provenienti dalle attività edilizie – adozione modulistica unificata per la tracciabilità dei 

rifiuti”, ed in conformità alle istruzioni operative contenute nell’allegato 8 del CSA; 

- le opere provvisionali; 

- gli oneri della sicurezza; 

L’Appaltatore dovrà garantire la Direzione Tecnica e la presenza del personale tecnico qualificato 

necessario per l’esecuzione di ogni ordinativo e produrre tutte le certificazioni previste da legge. 

La Committenza si riserva, a suo insindacabile giudizio, di fornire le parti di ricambio per le 

riparazioni di guasti e/o modifiche, oltre quelli necessari per la manutenzione ordinaria. 

La Committenza si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio: 

• di annullare un ODA, qualora prima della sua esecuzione dovessero mutare le condizioni che 

ne hanno reso necessaria l’emissione. In tale caso nulla sarà dovuto all’appaltatore.  

• di ridurre o di sospendere le lavorazioni previste in un ODA, senza che l’appaltatore possa 

avere nulla a pretendere, salvo il pagamento delle lavorazioni e/o attività effettivamente 

eseguite. 

Art. 19 - Controlli da parte della Committenza 

Nello svolgimento della propria attività di monitoraggio e controllo, EUR S.p.A. ha il diritto di 

intervenire e presenziare alla realizzazione delle attività previste per l’esecuzione dell’accordo 

quadro in qualsiasi momento e nei modi che ritenga più opportuno; accertamenti potranno essere 

eseguiti anche su attrezzature, macchinari, materiali e su tutte le forniture previste a carico 

dell’Assuntore per accertarne la corrispondenza alle condizioni contrattuali. La conformità dei 

servizi resi dall’Assuntore sarà determinata dall’esito dei controlli eseguiti da EUR S.p.A., pertanto 

potranno essere eseguite verifiche tecniche nel corso dell’appalto che, in caso di riscontri negativi 

sullo stato di manutenzione idrico sanitaria, antincendio e di malfunzionamento degli impianti, o in 

generale di situazioni di pericolo o disagio ai clienti interni ed esterni di EUR S.p.A., porteranno alla 

immediata attivazione di interventi e, se del caso, anche mediante ditta terza e in danno 

all’Assuntore. I controlli potranno essere effettuati anche attraverso l’ausilio di liste di riscontro, 

nonché tramite analisi dirette, potendosi avvalere di strumenti quali video-ispezioni, rilievi, 

mediante prelievo di campioni da sottoporre ad analisi (chimiche, microbiologiche, ecc.) o altro. 

L’assuntore dovrà essere informato dei controlli eseguiti da EUR S.p.A. e avrà facoltà di presenziarvi 

e sottoscriverne gli esiti; qualora questi, pur invitato a presenziarne, non si renda disponibile anche 

attraverso un suo rappresentante, l’esito dei risultati sarà comunicato a mezzo PEC. 

La Committenza si riserva di effettuare controlli e verifiche, sia nel corso del servizio che ex post: 

- sulle qualifiche del personale impiegato nelle attività di manutenzione; 

- sul personale e sulle attività svolta durante i presidi; 

- sulle attività di manutenzione programmata definendo al momento della approvazione del 

“Piano Annuale di Manutenzione Programmata dell’opera” o comunque nel corso della sua 

attività di revisione, gli interventi manutentivi che dovranno essere eseguiti, secondo le date 

fissate, solo in presenza del Building Manager e/o del Direttore di esecuzione. In ragione 
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della natura dell’intervento medesimo potranno essere presenti gli specialisti dello Staff 

tecnico della Committente; 

- sull’attività di manutenzione a guasto o a richiesta per la verifica sia degli SLA che delle opere, 

servizi e forniture richieste affinché avvengano in conformità agli ODA ed alle regole 

dell’arte. 

- Le verifiche ed i controlli, anche su elementi singoli o sistemi, potranno essere effettuati 

direttamente dallo staff tecnico di EUR S.p.A. oppure da soggetti terzi individuati dalla stessa 

EUR S.p.A.; 

Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione 

Appaltante la facoltà della risoluzione del contratto. 

Art. 20 - Oneri e responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza del servizio di manutenzione, alle condizioni 

contrattuali, nonché alle disposizioni apposte e contenute negli ODA, nelle istruzioni e nelle 

prescrizioni della Committenza. 

Gli eventuali maggiori costi delle attività eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o 

comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. 

Qualora l’Appaltatore nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiale di quantità 

eccedenti a quelle prescritte o di lavorazione più accurata o di maggior pregio rispetto a quanto 

previsto, e sempre che la Committenza accetti le opere così come eseguite, non avrà diritto ad alcun 

aumento dei prezzi contrattuali. 

Art. 21 - Esecuzione, sospensione/ripresa e ultimazione degli interventi manutentivi 

La data di inizio di ogni singolo intervento sarà quella indicata “Piano Annuale di Manutenzione 

Programmata dell’opera” per gli interventi a canone e nell’OdA per gli interventi extra canone che 

riporterà anche la data prevista per l’ultimazione dell’intervento.  

Qualora circostanze speciali e comunque di forza maggiore, impediscano temporaneamente l’utile 

prosecuzione dell’appalto, la Stazione Appaltante ne disporrà la sospensione e, venute a cessare le 

cause che l’hanno determinata, ne ordinerà la ripresa. Nella comunicazione di sospensione dovrà 

indicare le ragioni che hanno indotto l’adozione del provvedimento.  

Durante il periodo di sospensione, per le cause del secondo comma, gli oneri per la protezione delle 

opere sono a carico dell’Appaltatore, la quale non potrà richiedere particolari compensi o 

risarcimenti per le sospensioni.  

Per Ordini di Acquisto relativi a lavori di manutenzione straordinaria di natura consistente, 

l’Appaltatore dovrà presentare alla Committenza un cronoprogramma per l’esecuzione delle opere, 

da cui si evincono i tempi per l’esecuzione delle milestone indicate dalla Committenza.  

L’inizio dei lavori può essere subordinato, ad insindacabile giudizio della Committenza, 

all’approvazione di detto cronoprogramma.   
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PARTE VI 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 22 - Norme di sicurezza generali  

L’Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente le norme e le prescrizioni sulla tutela, 

protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e a corrispondere al proprio personale il 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di settore. 

Al riguardo, l’Appaltatore prende atto che la Committenza si riserva la facoltà sia di effettuare 

direttamente i controlli sulla regolarità retributiva e contributiva presso le Amministrazioni 

competenti, sia di eseguire i medesimi controlli attraverso la documentazione che l’Appaltatore, su 

richiesta, si obbliga a fornirle. 

Prima della consegna dell’inizio delle prestazioni l’Appaltatore deve trasmettere alla Committenza: 

- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi delle 

norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa; 

- la dichiarazione dell’organico medio annuo con riferimento al contratto nazionale di lavoro 

adottato. 

L’Appaltatore deve fornire alla Committenza le certificazioni e le informazioni previste dalla 

normativa in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, in particolare: 

- iscrizione alla CCIAA al fine di verificare l’idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori 

da effettuare; 

- DURC; 

- l’organizzazione di prevenzione dei rischi, dirigenti e preposti nominati in adempimento ai 

dettami di legge; 

- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico 

competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

- il documento di valutazione dei rischi inerenti alle attività svolte (DVR); 

- l’elenco dei mezzi ed attrezzature previste e disponibili per l’esecuzione dei servizi, completi 

di verifiche e certificazioni come da normativa vigente; 

- la consegna dei DPI necessari ed eventuali procedure di sicurezza; 

- informazione e formazione data ai lavoratori; 

- qualsiasi altro genere di informazione che si ritenga utile fornire in merito al livello di 

organizzazione e programmazione della sicurezza e di qualificazione dell’Appaltatore. 

 

L’Appaltatore si obbliga inoltre a: 

- osservare tutte le norme antinfortunistiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti 

nonché tutte le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e quelle ulteriori richieste 

dalla natura dell’attività’ svolta e mettere a disposizione dei propri lavoratori e far utilizzare 

agli stessi tutti i mezzi di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni da svolgere; 
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- utilizzare eventuali apparecchiature ed attrezzature, in modo da non esporre persone e cose 

a rischi e pericoli e nel rispetto della segnaletica di sicurezza e delle norme di buona tecnica; 

- adottare, al fine di assicurare il rispetto dell’ambiente, tutti gli accorgimenti opportuni, ivi 

compresi prodotti a basso contenuto di agenti inquinanti, a non immettere nella rete 

fognaria oli esausti, vegetali o minerali, solventi e vernici, petroli e benzine, ecc., rivenienti 

da lavorazioni normali o eccezionali, che dovranno essere raccolti in opportuni recipienti e 

smaltiti a norma di legge; 

- non lasciare i locali, le attrezzature di lavoro e i materiali utilizzati in condizioni tali da 

costituire fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con particolare 

riferimento ai rischi d’incendio e al rischio chimico 

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno 

intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento 

e di assunzione obbligatoria. 

L'Appaltatore deve applicare e fare applicare integralmente, per i dipendenti occupati nella 

realizzazione dei servizi appaltati nessuno escluso, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. e nel 

C.C.I.P. per il tempo in cui si svolgono i lavori. 

Art. 23 - Lavoro notturno e festivo 

Ove l’esecuzione delle attività manutentive dovesse richiedere l’estensione dell’orario standard di 

lavoro, la Committenza potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti anche di notte e nei giorni 

festivi. In tal caso verranno riconosciute all’Appaltatore le maggiorazioni orarie “Per Lavoro non a 

Turni” previste all’art. 7 del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, 

con decorrenza dal 5 febbraio 2021. Tali maggiorazioni saranno calcolate applicando le suddette 

percentuali all’importo orario indicato nel D.D. n. 37 / 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. 

Le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese subappaltatrici, garante responsabile 

dell'applicazione delle disposizioni sarà l'Appaltatore. 

Art. 24 - Piani di sicurezza e Presenza di terzi appaltatori  

Sono a carico dell’Appaltatore i rimanenti obblighi connessi alle prestazioni in oggetto, compresa 

l’osservanza di tutte le norme antinfortunistiche. 

A tal fine l’Appaltatore si assume ogni responsabilità, a tutti gli effetti, sia verso i suoi dipendenti 

che verso terzi, per qualsiasi infortunio si dovesse verificare durante l’esecuzione dei servizi oggetto 

del presente Capitolato. 

L’Appaltatore è obbligato a condurre l’appalto in modo che possano, ove adeguatamente motivati, 

svolgersi contemporaneamente e negli stessi ambiti funzionali, servizi o lavori affidati dalla 

Committenza ad altre imprese. 

In particolare l’Appaltatore dovrà consentire, secondo quanto previsto nel Contratto, l’esecuzione di 
servizi o lavori in base alle indicazioni del Direttore per l’esecuzione del contratto ed eventualmente 
da parte del CSE. 
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A titolo puramente indicativo potrebbe essere necessario individuare, all’interno degli ambiti oggetto 
dell’affidamento dei servizi in oggetto, aree per lo svolgimento di servizi da affidare a terzi 
appaltatori, aree di cantiere per i lavori, aree di stoccaggio, percorsi di accesso, uscita e 
movimentazione. 

PARTE VII 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  

Art. 25 - Subappalto e sub-contratti 

In caso di subappalto si rinvia a quanto previsto dall’art. 15 del contratto stipulato tra le parti nonché 

a quanto previsto dall’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. 

Art. 26 - Pagamento dei subappaltatori 

In caso di subappalto si rinvia a quanto previsto dall’art. 15 del contratto stipulato tra le parti nonché 

a quanto previsto dall’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. 
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PARTE VIII 

PARTE X 

DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 27 – Certificato di verifica di conformità 

Entro 15 giorni successivi alla scadenza del contratto il DEC rilascia il certificato attestante l’avvenuta 

ultimazione delle prestazioni, quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente 

eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per 

l’accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello 

stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle 

operazioni di verifica di conformità. Il DEC riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni 

dell’esecutore anche ai fini dell’eventuale applicazione di penali.  

Si precisa che, trattandosi di appalto di servizi, le imprese esecutrici non potranno avanzare 

richiesta, ai fini della qualificazione, di rilascio dei Certificati di Esecuzione Lavori da parte della 

stazione appaltante. 

Art. 28 – Svincolo definitivo della cauzione  

Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del 

saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall’esecutore a 

garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 

In base all’art. 117, co. 9 del d.lgs. n. 36/2023 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla 

costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, da parte 

dell’Appaltatore, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della 

verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di 

definitività dei medesimi. 
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PARTE XI 

NORME FINALI 

Art. 29 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le 

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che 

seguono: 

- lo sgombero dei materiali di rifiuto dalle aree di intervento e la loro pulizia; 

- le spese e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua e/o energia 

elettrica necessari per l’esecuzione degli interventi manutentivi; 

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle disposizioni 

vigenti a scopo di sicurezza; 

- l’adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni 

ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia 

di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 

dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto 

alla direzione e sorveglianza dei servizi; 

- la messa a disposizione, della struttura tecnica di EUR S.p.A., entro 60 giorni dall’avvio del 

contratto, della seguente attrezzatura informatica per tutta la durata dell’Appalto (in 

alternativa, a scelta della Committenza, opzione a o opzione b): 

 

a. n. 2 ipad Pro (ultimo modello) con schermo di almeno 12,9” con almeno 512 GB di 

memoria comprensivi di:  

- Apple pencil (ultima generazione); 

- Magic Keyboard (ultima generazione);  

- Apple Care + per tutta la durata del contratto.  

 

b. n. 2 iPhone Pro max (ultimo modello) con almeno 512 GB di memoria comprensivi di; 

- Apple Care + per tutta la durata del contratto. 

Art. 30 - Personale a disposizione della stazione appaltante  

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, 

e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente alle 

disposizioni impartite dalla Committenza. 

L'Appaltatore risponde direttamente dell’operato di tutti i dipendenti propri o di eventuali 

subappaltatori autorizzati nei confronti sia della Committenza che di terzi. 
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La Committenza ha il diritto di esercitare ogni e qualsiasi controllo sui servizi, con le modalità che 

riterrà più opportune ed ha il diritto di ricevere sollecitamente dall'Appaltatore tutte le informazioni 

che riterrà opportuno richiedere. 

La Committenza è espressamente dichiarata estranea ad ogni rapporto comunque nascente con 

terzi in dipendenza della realizzazione delle prestazioni. 
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CAPO II 

PARTE XII 

DESCRIZIONE DEI MACROPROCESSI, DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE MODALITA’ DI ESECUZIONE 

DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 31 - Illustrazione dei Macroprocessi dell’attività manutentiva 

L’attività manutentiva in esame ed i servizi integrati saranno svolti sulla base di cinque principali 

macroprocessi: 

1. Aggiornamento dell’anagrafica impiantistica e verifica di conformità allo stato di fatto 

2. Manutenzione programmata a canone; 

3. Manutenzione su richiesta ed a guasto extra canone; 

4. Presidi ad eventi. 

L’aggiornamento dell’anagrafica degli immobili  

corrisponde alla necessità di tenere aggiornata, per tutta la durata dell’appalto, la consistenza 

immobile/impianto, risultante dalle attività di manutenzione programmata e ticketing.  

Eventuali modifiche, in particolare delle componenti impiantistiche degli immobili, che dovessero 

avvenire nel corso dell’appalto dovranno essere tempestivamente riportate nel sistema informativo 

e nella documentazione che costituisce l’anagrafica degli immobili. 

La manutenzione programmata  

prevede l’elaborazione del “Piano Annuale di Manutenzione Programmata”, con la 

calendarizzazione ed eventuale integrazione/sostituzione delle operazioni individuate nelle “Tabelle 

di frequenza manutentiva ordinaria programmata”, la sua approvazione, l’aggiornamento, 

l’esecuzione, la compilazione dei report giornalieri, la tenuta del registro di manutenzione, 

l’emissione del SAL mensile, del certificato di pagamento e la liquidazione. 

La manutenzione extra canone 

L’apertura del ticket (richiesta) prevede: 

- l’imputazione della priorità di intervento (emergenza, urgenza, programmabile); 

- la presa in carico da parte dell’Impresa; 

- la presentazione del preventivo di spesa con l’indicazione dei tempi stimati di esecuzione 

(eccetto i casi di urgenza. Per questi ultimi verrà inviato, entro le 24 ore, un sintetico report 

sulla natura del guasto e sulle modalità di intervento); 

- l’approvazione del preventivo; 

- comunicazione di inizio e di ultimazione dell’intervento; 

- l’accertamento della prestazione da parte del BM; 

- la redazione del SAL; 
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- l’emissione del certificato di pagamento; 

- l’autorizzazione all’emissione della fattura per la successiva liquidazione. 

Gestione presidi su richiesta 

corrisponde alla necessità di tecnici qualificati che dovranno essere presenti per il presidio così come 

da richiesta della committenza. Il processo prevede la segnalazione delle esigenze connesse 

all’evento che ha generato la necessità del presidio, il dimensionamento del presidio (numero di 

risorse, qualifica e durata) e la verifica di sostenibilità dei costi, l’emissione dell’ODA, l’esecuzione 

dell’attività con la emissione del report consuntivo la verifica e l’accettazione del consuntivo, 

l’emissione del SAL e del CP.  

Gestione presidi ad evento corrisponde alla necessità durante eventi congressuali di un numero 

aggiuntivo di tecnici qualificati che dovranno essere presenti nel corso dell’evento così come da 

richiesta della committenza. Il processo prevede la segnalazione delle esigenze connesse all’evento, 

il dimensionamento del presidio e la verifica di sostenibilità dei costi, l’emissione dell’ODA, 

l’esecuzione dell’attività con la emissione del report consuntivo la verifica e l’accettazione del 

consuntivo, l’emissione del SAL e del CP.  

In aggiunta a quanto già espresso all’art. 1 l’Appaltatore in sede di svolgimento del servizio dovrà 

fornire supporto attivo e propositivo per l’analisi dei suddetti macroprocessi, lo sviluppo dei 

sottoprocessi ed il loro efficientamento. 

Art. 32 - Macro requisiti funzionali del software gestionale 

Nel supportare il flusso di processo relativo all’attività manutentiva, la soluzione informatica abilita 

principalmente le seguenti funzionalità: 

• gestione delle componenti edili e impiantistiche degli immobili: 

- gestione del processo di dismissione/sostituzione/aggiornamento di componenti 

degli immobili e degli impianti; 

- localizzazione delle componenti degli immobili e degli impianti su planimetria in 

formato CAD (dwg); 

• gestione/monitoraggio manutenzione programmata: 

- gestione delle schede di manutenzione (dati relativi ai diversi interventi sui vari Item 

impianti); 

- gestione del calendario degli interventi; 

- gestione operativa dell’intervento (conclusione dell’intervento, gestione degli 

allegati/documentazione sull’attività effettuata, note e compilazione di eventuali 

informazioni aggiuntive previste dalla tipologia di intervento, ad esempio 

temperatura interna, consumo rilevato, ecc); 

- generazione reportistica di sintesi/dettaglio per controllo interventi; 

• gestione / monitoraggio manutenzione su guasto: 
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- gestione ticket dell’intervento (apertura, chiusura, statistiche, ecc.); 

- gestione scheda d’intervento; 

- gestione iter preventivazione (OdA) e consuntivazione dell’intervento; 

- analisi statistiche, guasti per tipo/frequenza, ecc.; 

• acquisizione di dati strutturati per:  

- tipologia d’immobile;  

-  tipologia d’intervento (manutenzione programmata, su condizione, a richiesta, a 

guasto); 

- caratteristiche degli interventi manutentivi (es. durata, costo, tipologia di 

componenti sostituite, ecc.); 

• gestione accessi web-based permettendo, quindi, l'utilizzo delle funzionalità utente via 

interfaccia web.        

Art. 33 - Organizzazione della Stazione Appaltante, dell’Appaltatore e interrelazioni tra le varie 

figure professionali 

Si riporta, esemplificativamente, lo schema organizzativo secondo il quale la Stazione Appaltante 

intende rapportarsi con l’Appaltatore per lo svolgimento del presente contratto con l’indicazione 

delle figure rappresentative ai fini della gestione del contratto.        

                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

 

 

Le frecce indicano sinteticamente le interrelazioni tra le varie figure previste nell’organizzazione 

sulla base dei macroprocessi che caratterizzano lo svolgimento dell’appalto cosi come innanzi 

descritti e rappresentati in veste grafica nell’allegato 6. 
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I ruoli ed i compiti delle figure professionali della Stazione appaltante e dell’Appaltatore sono 

descritti nei successivi paragrafi dal 44.1 al 44.6. 

Lo scopo è quello di evitare sovrapposizioni ed interferenze gestionali che creino disordine ed 

incertezze operative e garantire uno scambio di flussi informativi tra i soggetti effettivamente 

preposti, a vari livelli, allo svolgimento delle attività. 

A tal fine si precisa che lo scambio di informazioni e disposizioni dovrà avvenire in maniera 

prevalentemente informatizzata, cui faranno seguito i documenti cartacei. 

Saranno però i documenti elettronici a scandire i tempi previsti nei vari processi, mentre i documenti 

cartacei, replica di quelli informatici, avranno valore documentale postumo e rimarranno agli atti 

per essere visibili in qualsiasi momento. 

Tra l’altro, come già specificato, è interesse della Stazione Appaltante implementare rapidamente 

con il necessario contributo dell’Appaltatore, nel corso dell’appalto, un apposito applicativo 

gestionale a supporto di tutti i processi manutentivi e dei servizi integrati e ridurre al minimo il 

periodo “transitorio”, ossia il periodo in cui non ci si potrà ancora avvalere di tale strumento.   

FIGURE PROFESSIONALI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

33.1 Responsabile Unico del Progetto (RUP) 

Il Responsabile Unico del Progetto, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa sugli 

appalti pubblici, vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione ed  esecuzione e provvede a 

creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai 

tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in 

conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 

33.2 Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC) 

Il Direttore per l'esecuzione del contratto ha il compito di coordinamento, direzione e controllo 

tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da 

assicurarne la regolare esecuzione. 

Nello specifico: 

- da avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e 

direttive necessarie al riguardo; 

- ordina la sospensione dell’esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da 

circostanze particolari, ai sensi dell’art. 121 del Codice; 

- trasmette all’impresa la disposizione di ripresa dell’esecuzione del contratto ordinata dal 

RUP, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione; 

- rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che 

l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. 
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In generale, le attività di controllo espletate dal DEC devono essere indirizzate a valutare i seguenti 

profili:  

- la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi/SLA 

richiesti nel contratto e/o nel capitolato);  

- l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;  

- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;  

- l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;  

- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;  

- il rispetto della normativa ambientale;  

- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’appaltatore.  

Durante l’esecuzione del contratto il Direttore inoltre: 

1. provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, 

attraverso la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, la compilazione con precisione 

e tempestività dei documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la 

registrazione dei fatti producenti spesa; 

2. segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle 

prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione delle penali inserite nel contratto 

ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti; 

3. comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti 

tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con 

l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in 

presenza di due testimoni; 

4. trasmette senza indugio apposita relazione al RUP, qualora nell’esecuzione del contratto 

avvengano sinistri alle persone o danni alle cose; 

5. al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio ed evitare infiltrazioni da parte della 

criminalità organizzata, verifica la presenza nel luogo di esecuzione del servizio delle imprese 

subappaltatrici autorizzate; controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte dei 

servizi subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; accerta le 

contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e, ai fini 

della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota 

corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica che l’affidatario pratichi, 

per le prestazioni affidate in subappalto, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali 

previsti nel contratto di appalto e che l’affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della 

manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici 

senza alcun ribasso. 
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Alla scadenza di ogni mese dall’inizio del servizio il DEC redigerà lo Stato di Avanzamento (SAL). 

33.3 Building Manager (BM) 

Il Building Manager è il soggetto incaricato dalla Committenza di intrattenere una costante relazione 

con il cliente/utilizzatore al fine di recepirne le istanze connesse alla manutenzione degli immobili 

ed instradarle correttamente agli appaltatori di riferimento e pertanto ai relativi DEC.   

Rappresenta pertanto uno snodo essenziale per la confluenza dei flussi informativi di cui prende 

costante visione, rapportandosi con la propria organizzazione interna, e con il cliente per garantire 

la Customer Satisfaction. In particolare recepirà le istanze per l’organizzazione delle attività di 

presidio tecnico a supporto dei vari eventi (presidi extra canone) e, ove necessario, metterà in 

campo tutte le azioni operative per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti, guasti e 

danneggiamenti che si dovessero presentare nel corso degli stessi.  

A tal fine il Building Manager rappresenta l’unica e principale interfaccia per il Cliente/utente con il 

quale si relazionerà costantemente con le modalità previste. 

Al BM può essere anche affidato il compito di assistere il DEC nell’accertamento della corretta 

esecuzione delle prestazioni di contratto e nella contabilizzazione del servizio dell’appalto in tal caso 

assume anche il ruolo di assistente Operativo. 

Per la verifica di particolari attività ovvero per la risoluzione di particolari problematiche 

specialistiche il BM si avvarrà del supporto dello staff tecnico che potrà presenziare tutte le 

operazioni del caso. 

FIGURE PROFESSIONALI DELL’APPALTATORE 

La struttura organizzativa dell'Appaltatore, relativamente all’appalto, in oggetto prevede la 

presenza: 

1. del Coordinatore tecnico operativo e dello staff tecnico di supporto; 

2. delle squadre per la manutenzione a canone ed eventualmente a richiesta/guasto; 

3. dei presidi tecnici. 

33.4 Coordinatore Tecnico Operativo (responsabile del servizio) 

Il Coordinatore tecnico operativo è il responsabile del servizio, si interfaccerà con il BM ed il DEC per 

lo svolgimento delle attività programmate e non e per l’espletamento di tutti i servizi di ordine 

tecnico connessi all’appalto in questione comprese le migliorie offerte in sede di gara nonché lo 

sviluppo del progetto informatico.  

Il Coordinatore deve essere in possesso per lo meno di un diploma di 2° grado con la qualifica di 

perito o geometra ed avere una esperienza pluriennale nella gestione di appalti similari. 

Il Coordinatore tecnico garantirà la presenza dei presidi verificandone la idonea composizione e 

delle squadre di manutenzione, nonché la presenza di personale tecnico specializzato e, se 

necessario l’intervento, di idonee figure professionali specialistiche, anche esterne, per la 

risoluzione di particolari problematiche.  
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La presenza deve essere garantita in loco cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) oltre 

che per le riunioni di coordinamento da tenersi, in sito, con modalità ed orari da concordare con la 

Committenza. Il Coordinatore dovrà comunque essere sempre reperibile telefonicamente. 

Nel corso dello svolgimento degli eventi il Coordinatore sarà il referente del Building Manager per 

la gestione del personale dedicato al presidio tecnico degli eventi (presidi extra canone).  

La Committenza potrà richiedere la presenza del Coordinatore durante lo svolgimento di eventi che, 

ad insindacabile giudizio della stessa Committenza, rivestono un carattere di particolare complessità 

e/o importanza. Tale richiesta verrà esplicitata dal BM nell’Ordinativo di Lavoro per i presidi 

extracanone relativi all’evento in questione (indicando gli orari nei quali è richiesta la presenza del 

Coordinatore che potranno anche differire rispetto a quelli nei quali viene richiesta la presenza degli 

addetti al presenziamento) e comporterà il riconoscimento di un extra costo orario applicando il 

ribasso offerto in sede di gara. 

Il Coordinatore Tecnico Operativo, sarà il referente dell’Appaltatore ed è il responsabile dalla 

commessa ed avrà, tra l’altro, il compito di espletare le attività di seguito elencate: 

− gestire il contratto secondo le direttive ricevute controllando e coordinando l’attività del 

proprio staff. Avrà la responsabilità della gestione globale dei servizi, del personale e della 

sicurezza, dei mezzi e delle attrezzature messi a sua disposizione nel sito di competenza ed 

avrà l’onere di coordinarsi eventualmente anche con altre imprese che, 

contemporaneamente, espletano i propri servizi nel Roma Convention Center anche durante 

le fasi di allestimento e disallestimento di eventi. 

Garantirà l’esecuzione delle attività in conformità alle procedure di qualità di competenza e 

segnalerà alla Committenza di situazioni di deviazione da quanto stabilito dalle stesse.  

Il coordinatore tecnico operativo dovrà comunicare preventivamente alla Committenza 

l'organizzazione mensile del servizio redigendo la proposta di “Piano Annuale di Manutenzione 

Programmata” comprendente i nominativi e la qualifica del personale impiagato sia per i presidi che 

per le attività di manutenzione a canone e la specifica delle aree funzionali in cui tali attività 

verranno effettuate. 

Inoltre il Coordinatore provvederà al reperimento ed all’organizzazione delle risorse necessarie per 

la verifica ed aggiornamento dell’anagrafica impiantistica ed eventuale integrazione della 

documentazione tecnica da effettuarsi nel rispetto delle scadenze indicate in fase di offerta e 

mantenendo una ragionevole progressione temporale dell’attività. 

Il Coordinatore tecnico operativo dovrà verificare la disponibilità delle risorse necessarie allo 

svolgimento delle attività della commessa. 

33.5 Squadre addette alla manutenzione ordinaria 

Le squadre addette alla manutenzione devono essere composte da personale altamente qualificato 

secondo le specifiche contenute nelle “Schede di manutenzione ordinaria programmata” (all. 4a-1, 

4a-2, 4a-3) e di numero sufficiente all'espletamento delle attività. 
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La consistenza delle squadre, la loro composizione giornaliera compresa la presenza di un 

caposquadra, nonché l’impegno orario degli operativi, potrà variare in funzione del lavoro 

necessario a garantire lo svolgimento delle operazioni previste nelle “Schede di manutenzione 

ordinaria programmata” (all. 4a-1, 4a-2, 4a-3) a prescindere dalle valutazioni preliminari in esse 

contenute. 

L'Appaltatore dovrà predisporre la migliore struttura organizzativa possibile, che tenga conto delle 

scadenze programmate, nonché della tipologia degli interventi.  

Per l'effettuazione di particolari interventi è necessario prevedere turni di manodopera che 

comprendano anche i giorni non lavorativi e, nel caso, il lavoro notturno. 

33.6 Presidio su richiesta 

Gli addetti al presidio dovranno possedere le qualifiche professionali richieste dalla committenza in 

base agli immobili e/o agli impianti da presidiare. A titolo esemplificativo: 

- un tecnico specializzato in impianti elettrici e speciali (installatore IV categoria); 

- un tecnico specializzato in impianti meccanici e termofluidici (installatore IV categoria). 

- un operario edile specializzato 

La richiesta del presidio oltre alla descrizione dell’evento, individuerà il numero di presenti e le 

principali necessità in ordine alla conduzione e gestione degli immobili e dei relativi impianti. 

Conseguentemente il BM provvederà al dimensionamento del presidio per fronteggiare l’evento e 

definirà la qualifica e il numero di soggetti che dovranno essere presenti nel corso dell’evento. 

Art. 34 - Modalità esecutive 

34.1 - Piano Annuale di Manutenzione Programmata dell’opera 

L’Appaltatore dovrà predisporre e trasmettere al BM, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del 

contratto, il “Piano Annuale di Manutenzione Programmata dell’opera” redatto sulla base delle 

attività e frequenze manutentive indicate nelle “Tabelle di frequenza manutentiva ordinaria 

programmata”. 

Nella predisposizione del suddetto “Piano" il Fornitore del servizio avrà completa autonomia di 

organizzare e gestire le attività, i processi e le proprie risorse fermo restando l’obbligo di 

svolgimento di tutte le attività previste nelle “Tabelle di frequenza manutentiva ordinaria 

programmata” ed il rispetto delle relative frequenze di esecuzione. 

L’appaltatore oltre alla calendarizzazione delle attività di cui sopra potrà proporre operazioni 

manutentive diverse rispetto a quelle programmate qualora, a suo motivato giudizio, ricorrano le 

condizioni per operare tale sostituzione/integrazione e ciò ai fini del miglioramento sia in termini di 

efficacia che di efficienza del progetto manutentivo. 

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettarle o meno, in tal caso 

saranno introdotte nel “Piano Annuale di Manutenzione Programmata dell’opera” previa 

valutazione economica. 
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Il piano annuale potrà subire variazioni mensili rispetto a quanto inizialmente pianificato secondo 

le proposte che perverranno nel mese precedente a quello interessato dalla modifica da parte 

dell’Impresa appaltatrice ovvero delle specifiche esigenze della Stazione Appaltante. A tal fine la 

Committenza trasmetterà all’Appaltatore il calendario degli eventi previsti nel complesso nel mese 

o nei mesi successivi a quello in corso. Entro 5 giorni dalla trasmissione del programma degli eventi 

mensili da parte della Committenza l’Appaltatore dovrà predisporre ed inoltrare l’aggiornamento 

del “Piano” il quale, per diventare operativo, dovrà essere approvato dal Direttore di esecuzione del 

contratto.  

Il “Piano Annuale di Manutenzione Programmata dell’opera”, che dovrà essere trasmesso in 

formato cartaceo e su supporto informatico (file microsoft excel), per opportuna verifica ed 

approvazione da parte del BM/DEC, dovrà contenere: 

- l’indicazione della data di esecuzione e la durata di ogni singola le attività di manutenzione 

prevista nelle “Tabelle di frequenza manutentiva ordinaria programmata” allegate al 

presente CSA riferita allo specifico Item, di cui si deve riportare il codice identificativo, ed 

individuata da apposito codice progressivo; 

- la valorizzazione economica di ogni singola attività da svolgere. Tale valorizzazione dovrà 

essere effettuata attraverso l’applicazione del ribasso offerto agli importi indicati nelle 

“Tabelle di frequenza manutentiva ordinaria programmata” fermo restando le valutazioni in 

ordine ai tempi ed alla qualifica e presenza di manodopera effettuata dalla Stazione 

Appaltante ed accettata in fase di offerta; 

- la valorizzazione economica di ogni singola attività che l’Appaltatore intende proporre da 

svolgere in sostituzione o ad integrazione di quelle programmate. Tale valorizzazione sarà 

effettuata applicando ai prezzi unitari di manodopera del prezzario DEI il ribasso offerto in 

sede di gara. In tal caso l’Appaltatore dovrà inoltre indicare tempistiche di esecuzione e la 

manodopera impiegata. 

Al termine del processo, tale piano dovrà essere inserito nell’applicativo gestionale che scadenzerà 

di conseguenza le attività previste. 

Art. 35 - Report Mensile (da compilare settimanalmente) delle attività di manutenzione 

programmata 

Tutte le operazioni di manutenzione programmata a canone effettuate dovranno essere riportate 

settimanalmente sull’ apposito “Registro mensile delle attività di manutenzione programmata” (nel 

proseguo indicati con la dicitura “Report Mensile”) e messi a disposizione del DEC per le verifiche 

(Allegato 5m).  

I “Report Mensili” redatti in formato xls (estratti dal sistema informativo), dovranno essere resi 

disponibili su piattaforma cloud (tipo dropbox o sistema equivalente per condividere cartelle sotto 

forma di cartelle di sistema), messa a disposizione dall’Appaltatore per la durata dell’intero appalto. 

I report mensili conterranno l’elenco delle attività che dovranno essere svolte nel corso del mese 

corrente. 
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Ad ogni scheda di intervento manutentivo programmato corrisponderà una riga del Report che 

dovrà contenere di norma: 

- data inizio e fine; 

- Codice scheda e descrizione della scheda manutentiva; 

- Importo; 

- Indicazione della presenza di allegati; 

- l’esito delle verifiche ed eventuali necessità di effettuare attività di manutenzione extra-

canone e conseguente apertura del ticket corrispondente; 

A ciascuna scheda di intervento manutentivo, corrisponderà una cartella condivisa su cloud con lo 

stesso codice identificativo. Per ogni intervento successivo sulla stessa scheda, sarà aggiunta una 

nuova cartella che riporta la data dell’ultimo intervento (allegato 5 o).  

Ad ogni attività manutentiva effettuata, dovrà seguire l’archiviazione della relativa scheda di 

manutenzione (allegato 4) sia sul sistema informativo, sia su piattaforma cloud. Su piattaforma 

cloud dovranno essere aggiunti anche gli allegati come di seguito descritti.  

La piattaforma Cloud dovrà contenere per ogni attività una cartella con codice identificativo e 

descrizione. 

Ciascuna cartella associata all’intervento manutentivo dovrà essere archiviata anteponendo nel 

nome la data dell’intervento e la frequenza. Ciascuna cartella dovrà quindi contenere: 

- report fotografico delle attività svolte; 

- un allegato planimetrico da dove sia possibile evincere (tramite indicazione puntuale o 

campitura delle aree) dove sono posizionati gli elementi della scheda manutentiva di cui al 

precedente capoverso su cui sono state effettuati gli interventi di manutenzione. Il suddetto 

elaborato planimetrico dovrà essere costantemente aggiornato in modo tale da poter 

costituire un punto di riferimento per verifiche dell’avanzamento e delle aree su cui si è 

intervenuti. Tutti gli elaborati planimetrici dovranno essere messi a disposizione tramite 

cartella condivisa su cloud. 

- Eventuali allegati (esempio misure rilevate, rilievi strumentali, check list di dettaglio, report 

di interventi specialistici, etc.) 

Al termine di ciascun intervento manutentivo programmato l’Appaltatore dovrà quindi inserire nel 

sistema informativo la singola scheda debitamente firmata e timbrata all’atto della chiusura del 

singolo intervento per la contabilizzazione. Inoltre dovrà inserire sulla piattaforma cloud la cartella 

associata all’intervento con gli allegati sopra indicati per la verifica dell’intervento propedeutica alla 

effettiva contabilizzazione ed in ultimo dovrà aggiornare il Report Mensile. 

Ad ogni mese successivo, le attività previste per il mese precedente e non completate dovranno 

essere riportate nel report del mese successivo, unitamente alle attività previste per il mese in corso. 
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Analogamente, secondo le stesse modalità di gestione ed archiviazione deve essere redatto il 

registro mensile per gli interventi a guasto (ticket) per la manutenzione extracanone (allegato 5 n). 

Art. 36 - Report giornaliero e settimanali delle attività di presidio ordinario e registro mensile 

I Report giornalieri e settimanali delle attività di presidio sono redatti a cura del Fornitore e 

descrivono l’attività giornaliera svolta identificando i soggetti preposti, dovranno essere compilati, 

nel sistema informativo gestionale. Inoltre saranno stampati e messi a disposizione del BM anche in 

copia cartacea per necessaria sottoscrizione. Il Registro mensile dei Report di presidio ordinario 

conterrà la lista dei report settimanali e la loro valorizzazione economica ai fini della liquidazione 

del canone fisso tramite il SAL per la cui liquidazione provvederà il DEC (vedi allegato 5). 

Art. 37 - Report consuntivo attività di presidio per eventi 

In ragione di eventi congressuali il Building Manager effettuerà una richiesta di presidio suppletivo, 

alla conclusione di ogni evento il coordinatore consuntiverà a sistema l’attività di presidio svolta per 

consentirne la successiva liquidazione. 

Art. 38 - Registro delle attività di Manutenzione (o Registro di Manutenzione) 

Le attività/operazioni di manutenzione e presidio svolte, previste nelle “Tabelle di frequenza 

manutentiva ordinaria programmata” ed eseguite cosi come attestato dai report giornalieri e/o 

effettuate a seguito di OdA e confermate dal certificato di “prestato servizio” vengono riportate 

dall'Appaltatore nel “Registro delle attività di Manutenzione” generato automaticamente dal 

sistema. 

Tale documento è una lista riepilogativa degli interventi a canone ed eseguiti dall’Appaltatore nel 

periodo di riferimento di ogni SAL. 

Art. 39 - Illustrazione Macroprocessi 

Alla luce dei paragrafi precedenti che hanno illustrato l’organizzazione, le figure professionali e gli 

output dei vari processi si rimanda all’allegato che riporta, in via esemplificativa, una mappatura dei 

Macroprocessi di cui all’art. 42. 
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PARTE XIII 

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

Si elencano di seguito gli allegati al presente CSA che si devono intendere come parte integrante del 

documento: 

Allegato 1 - Descrizione delle principali aree ed ambienti del Roma Convention Center “la Nuvola”. 

Allegato 2 - Planimetrie d’insieme e sezioni del Roma Convention Center “la Nuvola” - aree 

oggetto del servizio: 

- All. 2.1 - Planimetria quota + 15,30; 

- All. 2.2 - Planimetria quota + 19,30; 

- All. 2.3 - Planimetria quota + 23,50; 

- All. 2.4 - Planimetria quota + 32,15; 

- All. 2.5 - Planimetria livello N2; 

- All. 2.6 - Planimetria livello N3; 

- All. 2.7 - Planimetria livello N4; 

- All. 2.8 - Planimetria livello N5. 

Allegato 3 - Requisiti minimi degli addetti al servizio di manutenzione a canone e presidio 

ordinario. 

Allegato 4 - Elaborati tecnici: 

- All. 4a: Descrizione impianti elettrici e speciali e degli interventi di manutenzione; 

- All. 4b: Descrizione impianti meccanici e degli interventi di manutenzione; 

- All. 4c: Stato di consistenza degli impianti elettrici e speciali; 

- All. 4d: Stato di consistenza degli impianti meccanici; 

- All. 4e: Stato di consistenza architettonica; 

- All. 4f:  Stato di consistenza strutturale; 

- All. 4g:  Elenco Generale delle Apparecchiature impianti meccanici; 

- All. 4h: Tabella di frequenza manutentiva ordinaria programmata impianti elettrici e stima 

economica; 

- All. 4i: Tabella di frequenza manutentiva ordinaria programmata impianti elettrici, lavori in 

corda e stima economica; 

- All. 4l: Tabelle di frequenza manutentiva ordinaria programmata impianti meccanici e stima 

economica; 

- All. 4m: Tabelle di frequenza manutentiva ordinaria programmata impianti meccanici lavori in 

corda e stima economica; 

- All. 4n: Tabelle di frequenza manutentiva ordinaria programmata architettonica e stima 

economica; 
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- All. 4o: Tabelle di frequenza manutentiva ordinaria programmata strutturale e stima 

economica; 

- All. 4p: Stima presidio ordinario (impianti elettrici e meccanici); 

- All. 4q: Stima Materiali di consumo per manutenzione a canone impianti; 

- All. 4r: stima attività extra canone per impianti elettrici e meccanici lavori in corda; 

- All. 4s: Stima per presidi ad eventi; 

- All. 4t: Stima interventi a guasto per impianti elettrici; 

- All. 4u: Stima interventi a guasto per impianti meccanici; 

- All. 4v: Stima interventi a guasto per Architettonica e Strutturale.  

Allegato 5 - modelli per la gestione del servizio: 

- All. 5b: Modello di Report e prestato servizio delle presenze per presidi ordinari;  

- All. 5c: Modello di emissione OdA; 

- All. 5d: Modello di Report e prestato servizio per le attività extra canone (servizi e lavori);  

- All. 5e: Modello di Report e prestato servizio per le attività extra canone (presidi eventi);  

- All. 5f: Modello di Registro delle Attività di manutenzione programmata, a guasto/richiesta e 

per i presidi eventi; 

- All. 5g: Modello verbale constatazione; 

- All. 5h: Modello di controllo prima dell’evento; 

- All. 5i_1: Scheda reportistica consumo elettrico per evento; 

- All. 5i_2: Scheda reportistica consumo acqua per evento; 

- All. 5l_1: Scheda reportistica consumo elettrico mensile; 

- All. 5l_2: Scheda reportistica consumo acqua mensile; 

- All. 5m: Modello di Report Mensile attività di manutenzione programmata; 

- All. 5n: Modello di Report Mensile attività a guasto/ticket extracanone 

- All. 5o: Archiviazione cartelle interventi e allegati 

Allegato 6 - Mappatura dei processi: 

- All. 6a: Processo di aggiornamento anagrafica; 

- All. 6b: Processo di manutenzione programmata; 

- All. 6c_1: Processo di Manutenzione a richiesta o guasto - apertura ticket da BM; 

- All. 6c_2: Processo di Manutenzione a richiesta o guasto - apertura ticket da Coordinatore; 

- All. 6d: Processo di gestione presidio ordinario; 

- All. 6e: Processo di gestione presidio ad evento. 

Allegato 7 - Esempi di mappatura dei macroprocessi e diagrammi di flusso: 

- All. 7a: Esempio di mappatura macroprocessi; 

- All. 7b: Esempio diagrammi di flusso. 

 

Allegato 8 - Livelli di servizio attesi e Penali. 



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E PRESIDIO TECNICO PER EVENTI DEL ROMA CONVENTION CENTER “LA NUVOLA” 

 

EUR SpA 

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma Codice Fiscale 80045870583 
T +39 06 54 251  F +39 06 54 25 22 77    Partita Iva 02117131009 
eurspa.it Capitale Sociale €738.248.000,00i.v. 

 56 

 

Allegato 9 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI). 

Allegato 10 - Schemi a blocchi degli impianti. 

Allegato 11 – Norme di conduzione ordinaria e procedure di emergenza 

- All. 11a: Norme di conduzione ordinaria; 

- All. 11b: Procedure di emergenza. 

Allegato 12 - Lavori. 

 


