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DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI NATURA E
OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Il presente capitolato ha per oggetto 1’esecuzione dei lavori di opere tecnologiche nella C.F. del
Palazzo dei Congressi di Roma Eur riguardanti la demolizione di due gruppi frigoriferi e dei circuiti
idraulici relativi con ricostruzione ex novo di circuiti idraulici nonché i necessari collegamenti a 4
pompe di calore aria/acqua in precedenza posate in situ.

Le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dei suddetti lavori sono dettagliatamente
descritte negli elaborati del progetto (allegato 1) al presente Capitolato Speciale d’ Appalto del quale
I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono compresi nell’appalto tutti 1 lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi
allegati ivi compresi i particolari costruttivi dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

Non e oggetto dei lavori la fornitura delle pompe di calore e la realizzazione del basamento in c.a.

La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei lavori
privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami
progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento
delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni previsionali, nel pieno rispetto dei
lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprieta ed interessi che possano
essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando ogni normativa,
uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:

TIPOLOGIA DELLE OPERE a) Importo b) Importo
sicurezza
Smant_ella}mento _cen_tralg f_rlgorlfer_a eS|sterjte € 28.105,22 € 1.405,00
(tubazioni, gruppi frigoriferi ed altri apparati -
pompe ecc. -, circuito elettrico), trasporto a
discarica e smaltimento
Re_all_zza2|one del nuovo ~ circuito idraulico €155.213.88 €7.761,00
principale, del nuovo impianto elettrico, e del
collegamento idraulico ed elettrico delle quattro
pompe di calore aria-acqua gia in situ
IMPORTO TOTALE € 183.319,10 €9.166,00
a+b) IMPORTO TOTALE APPALTO €192.485,10

La manodopera e stimata in € 53.585,00 con una incidenza pari al 29,23 %.
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L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori riportato nella tabella di cui sopra, alla
lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’ Appaltatore, aumentato
dell’importo di cui alla lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

L’importo di cui alla lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non é
soggetto ad alcun ribasso di gara.

Art. 3 - Modalita di stipula del contratto

1.
2.

I1 contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016.
L’importo del contratto, come determinato in sede di affidamento resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita ed alla qualita dei lavori.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta
di cui all'articolo 2, lettera a) della tabella, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere alla lettera b) della tabella, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo
dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al
presente Capitolato speciale.

La prestazione di cui al presente Appalto viene effettuata nell’esercizio d’impresa e, pertanto, €
soggetta all’imposta sul valore aggiunto (IVA secondo legge) da sommarsi agli importi di cui
sopra, a carico della Stazione Appaltante nella misura vigente al momento del pagamento che verra
indicata dalla Stazione Appaltante prima dell’emissione della fattura.

Il contratto sara immediatamente impegnativo per I'Appaltatore.

Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello
originariamente previsto, per le Spese di contratto, di registro ed accessorie si applica il dispositivo
previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati

come segue:
A) IITO%OHO Incidenza %
Lavorazioni comprensivo B) Oneri manodopera
(breve . Classific pren sicurezza netto
. Categoria oneri .
descrizione) a sicurezza (Euro) sicurezza
(Euro) A)-B)

Adeguamento tecnologico della
centrale frigorifera del Palazzo Prevalente | € 192.485,10 €9.166,00 29,23%
dei Congressi di Roma - EUR

0] €]
11

Art. 3 - Adeguata attrezzatura tecnica

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai
requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine” di cui al D.lgs. 170/2010 in possesso dei
requisiti stabiliti dalle norme vigenti.
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DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva che, a giudizio del Direttore dei Lavori, assicuri la
migliore prestazione.

La risoluzione di tali eventuali contrasti non puo essere intesa come variante, ma come semplice
rispetto dei patti e come prestazione contrattuale.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale
d'appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del Codice civile.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a) il presente Capitolato Speciale compresi gli allegati collazionati alla lettera di invito;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto, ivi compresi i particolari costruttivi, le relazioni tecniche
ed i computi riportati nella tabella che segue:

Codice Elaborato

PdC RT Relazione tecnica

PdC CP Cronoprogramma dei lavori

PdC IMO01 Schema funzionale

PdC IMO02 Pianta di centrale

PdC IMO03 Pianta macchine

PdC I1M04 Sezione

PdC_IS Stima incidenza manodopera

PdC PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
Pdc PSC - CME PSC computo metrico estimativo

c) le polizze di garanzia;
d) IPofferta economica.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e

in particolare:

a. il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato
e/o abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b. il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

c. il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
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d. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati cosi come modificato
dal D.Igs. n.106/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

e. tutte le norme comunque vigenti nell’ambito del settore dell’opera da realizzare;

f. i Prezzari editi dal D.E.l. Tipografia del Genio Civile edizioni in corso di validita al
momento dell’aggiudicazione del contratto; tali prezziari verranno utilizzati solo ed
esclusivamente nei casi in cui la Committenza ritenga necessario, nei termini di legge,
disporre ed autorizzare Varianti al progetto validato;

1. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a. 1l computo metrico estimativo;

b. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti
soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all’articolo 106 del Codice;

c. le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi
altro loro allegato.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’Appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta
esecuzione dei lavori.

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, I’appaltatore dichiara, in particolare:

- di aver valutato il condizionamento dell’organizzazione ¢ dell’impianto del cantiere per
guanto riguarda gli accessi, le sedi stradali e la raggiungibilita;

- di aver valutato i vincoli costituiti dalla limitazione dello spazio libero intorno all’area di
intervento, ed i loro riflessi sulla dimensione e disponibilita delle aree di cantiere, sulle
movimentazioni di cantiere, sulle operazioni di sollevamento, sulle opere provvisionali,
soprattutto in riferimento a quanto riguarda le interferenze delle lavorazioni con le
strutture gli impianti e le finiture esistenti che dovranno essere adeguatamente protetti;

- la perfetta conoscenza e incondizionata accettazione che I’ Appaltatore, a sua cura e spese,
procedera ad eseguire tutte le attivita che saranno indicate del Direttore dei Lavori relative
alla di pulizia dei residui di lavorazione, nonché, di rimozione dei materiali, delle
attrezzature e delle protezioni che dovessero interferire con lo svolgimento degli eventi
durante 1’esecuzione dei lavori.

- di aver valutato le attivita di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in
applicazione di quanto prescritto dalle norme vigenti ed in particolare dalla Delibera della
Giunta Capitolina di Roma, n° 100 del 25 novembre 2016 in attuazione della DGR Lazio
del 26 gennaio 2012 — “Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle
attivita edilizie — adozione modulistica unificata per la tracciabilita dei rifiuti;
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- di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

- di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori
pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica.

- dirinunciare quindi, gia in via preliminare, a richieste aggiuntive di indennizzi di qualsiasi
genere ed a apporre riserve su documenti contabili, correlate a quanto di pertinenza ai
punti precedenti;

L’Appaltatore non potra, quindi, eccepire, durante 1’esecuzione delle prestazioni, la
mancata conoscenza di elementi non valutati.

Art. 7 - Fallimento dell'appaltatore

1.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 108 del D.Igs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del
D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione
appaltante si riserva di esercitare la facolta prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e
modalita ivi previste.

Se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48
del D.Igs. 50/2016.

Art. 8 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1.

L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi ¢ nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.

Ogni variazione del domicilio di cui al punto precedente, deve essere tempestivamente comunicata
alla Stazione appaltante.

Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 ¢ 17
del capitolato generale d’appalto DM n. 145 del 19/4/2000.

Sono a carico e a cura dell’ Appaltatore tutte le prove, acustiche e di ogni altro genere, sui materiali
da porre in opera e sulle opere eseguite che il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio,
dovesse ritenere necessarie per 1’accettazione dei materiali e per I’emissione del certificato di
regolare esecuzione dei lavori.
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TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 10 - Consegna e inizio dei lavori

1. Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, nei termini previsti dal Contratto,
I’ Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori.

2. E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8, del D.Igs. n.
50/2016;

3. La consegna, anche se effettuata in via d’urgenza, risultera da apposito processo verbale steso
in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e per essa tra il Direttore di Lavori e
I’ Appaltatore.

4. La Stazione appaltante con la sottoscrizione del verbale di consegna delle aree oggetto dei
lavori, mettera a disposizione dell’ Appaltatore i locali necessari allo stoccaggio dei materiali
e dei mezzi d’opera nonché dei bagni e degli spogliatoi per gli operai riportati nell’elaborato
“Locali a disposizione” allegato 01 al presente CSA.

5. Con la sottoscrizione del verbale di consegna delle aree e dei suoi allegati, 1’appaltatore
nomina:

a. il Direttore tecnico di cantiere, che dovra aver maturato almeno 5 anni di esperienza
nella direzione cantiere e/o lavori di opere analoghe per tipologia e importo maggiore
a quello oggetto;

b. il Capocantiere, che dovra aver maturato almeno 5 anni di esperienza nella direzione
cantiere e/o lavori di opere analoghe per tipologia e importo maggiore a quello
oggetto;

c. Entrambe le figure suddette dovranno essere reperibili telefonicamente per tutta la
durata del cantiere (24 ore al giorno).

Art. 11 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1. La durata delle attivita necessarie per la realizzazione le opere oggetto d’appalto ¢ di 60 (sessanta)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e prevedono i rilievi e le
analisi delle interferenze con le opere gia realizzate, gli approvvigionamenti, il trasporto in cantiere
dei materiali ed elementi e la costruzione delle opere fino alla riconsegna delle aree con tutte le
lavorazioni effettuate, compresa la pulizia finale.

2. L’assuntore nel formulare I’offerta e garantire i tempi di esecuzione dei lavori indicati al punto
che precede, deve tenere in considerazione le limitazioni di mobilita specie per i mezzi di trasporto
nel periodo dal 5/4 al 20/4 c.a. per via della manifestazione automobilistica (Formula E) che
interessera totalmente le zone stradali intorno al palazzo dei congressi

3. Nel periodo su indicato la Committenza garantira la piena disponibilita da parte dell’ Appaltatore
delle aree oggetto di lavoro secondo quanto indicato negli elaborati progettuali;

4. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle festivita e delle ferie contrattuali.

5. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per
eventuali variazioni si fara riferimento all'art. 27 del capitolato generale d’appalto.

6. Nella formulazione dell’offerta economica I’Appaltatore ha tenuto conto della necessita di
organizzare e pianificare i lavori prevedendo doppi turni e/o I’utilizzo di squadre in parallelo nei
giorni di lavorazione per garantire le tempistiche di realizzazione.

Art. 12 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore come condizioni climatologiche od altre circostanze speciali
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei
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Lavori d’ufficio, 0 su segnalazione dell’Appaltatore, puo ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del
D.lgs. 50/2016.

2. Per la sospensione si applica I'art. 107 del Codice.

Art. 13 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale del 1 per
cento dell’importo di contratto dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo non
giustificato.

2. L’ammontare della penale verra contabilizzato nel conto finale a debito dell’ Impresa.

3. Incaso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali
per un ammontare totale che superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (al netto
del’IVA) EUR S.p.A. considerera risolto di diritto il contratto, provvedendo all’incameramento
dell’intero deposito cauzionale, fatta salva 1’azione per il risarcimento del maggior danno subito
ed ogni altra azione che EUR S.p.A. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 14 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione dei Lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione dei Lavori
si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita
o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori.

Art. 15 - Danni di forza maggiore

1. L'impresa non pu0 pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore
I'impresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di
decadenza dal diritto del risarcimento.

2. Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa
affidataria o delle persone delle quali essa e tenuta a rispondere.

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13/8/2010 e s.m. e i.,
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, I'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari.

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso
la societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
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4.
5.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice identificativo gara (CIG).
L’Appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 17 — Pagamenti

1.

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Igs. 50/2016, all’effettivo avvio dei lavori sara corrisposta
all'appaltatore, entro quindici giorni, 1’anticipazione pari al 20 per cento del valore del contratto di
appalto. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
dei lavori. La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari
finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia sara gradualmente ed automaticamente ridotto
nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione nelle rate di acconto. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

11 saldo finale verra corrisposto in unica soluzione solo dopo 1’accertamento della prestazione da
parte del Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto, attestata tramite il codice BAM e previa
presentazione di regolare fattura da parte della Contraente.

Le fatture dovranno inoltre riportare il numero di BAM, pena l’irricevibilita di quest’ultime da
parte della Societa, ed il codice CIG.

In attuazione di quanto prescritto dall’art.2 della legge n.136/2010, le Parti convengono che il
pagamento delle fatture avverra su un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, mediante
bonifico bancario.

At sensi e per gli effetti di cui all’art.17 ter del D.P.R. n. 633/1972, quale modificato dal D.L. 24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, le fatture emesse
nei confronti di EUR S.p.A. dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. “split payment”
e dovranno, pertanto, recare la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment”, o eventuali
altri regimi 1.V.A. previsti dalla legge, in assenza della quale verranno respinte.

In ottemperanza alla citata previsione normativa, EUR corrispondera al contraente il solo
imponibile contrattualmente pattuito al netto dell’L.V.A. (evidenziata in fattura), che verra
trattenuta da EUR e versata direttamente all’Erario.

Con riferimento alla Legge di Bilancio 2018 che, con decorrenza 1° gennaio 2019, ha previsto
I’obbligo di fatturazione elettronica anche tra soggetti privati attraverso il Sistema di Interscambio,
EUR S.p.A. ha previsto I'utilizzo del Codice Destinatario “n. VOT6GMI” per la ricezione della
fattura elettronica.

Al riguardo precisiamo che, in relazione al presente contratto, il tracciato XML delle fatture
emesse dalla Contraente, dovra necessariamente prevedere, oltre agli elementi normativamente
obbligatori, la compilazione dei seguenti riferimenti:

1. Blocco2.1.2 - dovra riportare i dati identificativi del Contratto, il CIG, ove previsto;
2. Blocco 2.1.5. - dovra riportare il codice/ci BAM;
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3. Blocco 2.1.7 - dovrariportare i SAL, ove previsti.

L’assenza di valorizzazione dei suddetti dati, gia ad oggi obbligatori contrattualmente, comportera
I’irricevibilita della fattura.

Qualora la Contraente non sia obbligata alle modalita di fatturazione di cui al paragrafo precedente,
dovra inviare la fattura al seguente indirizzo PEC: amministrazione.eurspa@pec.it.

Le fatture verranno pagate a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario
alle coordinate comunicate dalla Contraente.

La Contraente si assume espressamente 1’obbligo, a pena di nullita assoluta del presente contratto,
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

Il corrispettivo sopra indicato dovra intendersi remunerativo di tutti gli oneri connessi
all’espletamento delle attivita contrattuali nonché compensativo di ogni attivita di collaborazione
prestata.

Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa
riferimento all'art. 4 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012.

Il pagamento delle eventuali rate di acconto e del saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Riepilogo tempi di pagamento del saldo finale:

Emissione del SAL finale DL Entro 10 giorni dal Verbale di fine lavori
Emlssu_)ne Certificato Regolare DL Entro 20 giorni dal Verbale di fine lavori
Esecuzione

Emissione Certificato di Pagamento e RUP Entro 10 giorni dal Certificato di Regolare
Autorizzazione emissione fattura esecuzione.

Pagamento salvo buon fine delle verifiche EUR 30 giorni dal regolare ricevimento della
di legge fattura

Art. 18 - Revisione prezzi

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

Art. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice.

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 20 - Cauzioni

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e richiesta una cauzione provvisoria pari al 2%
dell'importo posto a base d'asta, da presentare al momento della partecipazione alla gara.

2. Le modalita di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 93 D.lgs.
50/2016.

3. E prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le
modalita dell’art. 103 del D.Igs. 50/2016 ed in conformita allo schema tipo mod. 1.2 di cui al
D.M. 12.3.04 n. 123.

4. Le modalita di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016.

5. Si applica l'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 per la riduzione del 50 % dell'importo della
cauzione definitiva.
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6. La cauzione definitiva pu0 essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore
secondo le condizioni e le modalita indicate all'art. 103 co. 5 del D.Igs. 50/2016.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia é prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilita solidale.

8. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai

sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice.

Art. 21 - Assicurazioni a carico dell’impresa

1.

10.

Al sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Igs. 50/2016, I'appaltatore e obbligato, almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:
a. copertura dei danni alle opere oggetto dell’appalto € 2.000.000,00 (duemilioni/00);
b. per danni ad impianti ed opere preesistenti e per demolizione e sgombero €
2.000.000,00 (duemilioni/00);
c. responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori pari
a € 2.000.000,00 (duemilioni/00).
La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del
danno é definita terza.
La suddetta polizza deve prevedere che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di
direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, il responsabile del
procedimento e suoi collaboratori.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo 2.3. di cui al D.M.
12/03/04 n. 123.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’ Appaltatore non comporta I’inefficacia della garanzia.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui sopra, prestate dall’ Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’ Appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48,
comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 22 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto varianti in
aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
alle stesse condizioni previste nel contratto originario, secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice,
senza che I’ Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pit o in meno.

Art. 23 - Disposizione in materia di criteri ambientali minimi

1. L’ Appaltatore ¢ tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 “Adozione dei
criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per 1’edilizia e per i prodotti tessili”, se e nella
misura eventualmente applicabili.

2. Tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara si intendono in possesso delle
cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 24 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

2. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 25 - Cantieri temporanei o mobili

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.lgs. 81/2008,
I'appaltatore e obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.lgs. n.
81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti
e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano
di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei
rappresentanti per la sicurezza).

2. Incaso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.lgs. 81/2008, anche quanto disposto
in materia dall’art. 105 (Subappalto) del D.lgs. 50/2016.

3. | richiami di art. 36 a specifici articoli dei D.lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal
rispetto di quelle non espressamente citate.

Art. 26 - Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. E fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza
sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’ Allegato
XV al D.Igs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato
di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure
di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 27 - Subappalto
In ragione dei tempi di consegna dei lavori necessari a garantire la piena funzionalita della centrale
frigorifera entro il 15 maggio non e consentito il subappalto dei lavori.

Art. 30 - Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

L'appaltatore é responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi
di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, I'appaltatore e liberato dalla
responsabilita solidale di cui al primo periodo.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione
in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 31 - Pagamento dei subappaltatori

1.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se
non nei casi previsti dall’ art. 105, co. 13 del D.lgs. 50/2016.

| contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico
riferimento ai Prezzi Unitari ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto a detti
Prezzi Unitari. | contratti di subappalto non potranno in nessun caso essere affidati con Prezzi
Unitari superiori a quelli del contratto d’appalto.

L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il codice CIG.

Il contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta
del contratto stesso, con la quale I'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.

Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto, I’ Appaltatore dovra far pervenire alla
Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del
subappaltatore, agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici.
Qualora il subappaltatore non venga tempestivamente pagato, la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di provvedere, sulla base del contratto di subappalto, ad effettuare direttamente il
pagamento, che andra a ridurre quanto dovuto dalla Stazione Appaltante all’ Appaltatore (di cio si
terra conto nella tenuta della contabilita principale). Per tale onere la Stazione Appaltante, ove le
somme ancora dovute all’ Appaltatore non siano capienti, provvedera ad incamerare la Garanzia
di cui all’art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2016 nella misura corrispondente all’importo corrisposto.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 32 - Accordo bonario e Controversie
1. L'accordo bonario e disciplinato dall'art. 205 del D.Igs. 50/2016.
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2. Ove non si proceda all’accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto € devoluta al Tribunale ordinario competente (luogo dove il contratto &
stato stipulato).

Art. 33 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) 1 suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime 1’appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta.

Art. 34 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Larisoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.

2. Larisoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136
del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

3. Larisoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’ Appaltatore e
in contraddittorio con il medesimo.

4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo 1’adozione del
provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione
definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti
dall’importo della cauzione.

DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 35 - Ultimazione dei lavori - Conto finale

1. All'accertamento dell'ultimazione, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, si procedera in
contradditorio con l'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, l'ultimazione verra
certificata dalla Direzione Lavori in doppio originale.

2. Per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti
sulla funzionalita e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, Si
procedera come previsto dal comma 2 del citato art. 199 D.P.R. 207/2010.
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3. Il conto finale e redatto entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 36 - Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

1. 1l Certificato di regolare esecuzione e emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.
Decorso tale termine, il Certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche
se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

NORME FINALI

Art. 37 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per
le misure di sicurezza fisica dei lavoratori. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono:

a) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti
a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione del cantiere;

¢) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore
I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

f) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

g) indagini, ispezioni e verifiche preventive e necessarie all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione;

h) ispezioni, verifiche finali, prove e quant’altro necessario al collaudo finale dell’opera
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2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita del cantiere, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa
e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13/8/2010 e s.m. e
i.)

3. E a carico e a cura dell’ Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei

materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

4 L’ Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello di cantiere, con
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato
nella allegata tabella «Bx», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 38 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per 1’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. 11 contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 1.V.A. esclusa.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 39 - Prescrizioni sui materiali e modalita di impiego

| materiali da impiegare nelle varie categorie dei lavori previsti dovranno provenire da fabbriche
conosciute e comunque rispondere ai requisiti di accettazione stabiliti per legge o dalle normative,
nonché alle richieste particolari della Direzione Lavori.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di fare allontanare, a spese dell'Impresa, il materiale di
qualita scadente; altrettanto dicasi nel caso che detto materiale non fosse messo in opera con le cautele
e con le modalita prescritte.

Art. 40 - Oneri per la protezione delle strutture finiture ed impianti esistenti

Sono a carico dell’ Appaltatore, che dovra provvedere alla relativa attivita e le relative spese, le opere
di protezione delle finiture e degli impianti esistenti non oggetto delle attivita di ristrutturazione. In
caso di danneggiamento delle suddette parti d’opera, ovvero della necessita di rimuoverne alcune
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parti a causa della loro interferenza con i lavori e/o della loro rottura accidentale, 1’ Appaltatore dovra
darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori prima di qualunque intervento (smontaggio,
rimontaggio o riparazione) che resta, comunque, a suo esclusivo carico.

Art. 41 - Opere provvisionali

Le opere provvisionali compresi i mezzi di sollevamento per la movimentazione e la distribuzione
dei materiali e dei manufatti al posto di posa comprendono l'uso dei materiali di consumo e l'uso della
necessaria attrezzatura e rientrano negli oneri a carico dell’ Appaltatore per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a regola d'arte.

| lavori di ripristino e pulizia delle finiture esistenti (ante operam) dovuta alla rimozione delle opere
provvisionali, di servizio, dovranno essere eseguiti a carico dell'Appaltatore.

Art. 42 - Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con
i materiali per qualita, misura o peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi
all'ordine ricevuto entro i 30 giorni, si procedera d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori
sopraddetti, addebitandoglieli.

Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare I'effettuazione degli
accertamenti che riterra opportuni.

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro
eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purche sia stato
regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli accertamenti sancito nell'Articolo relativo,
I'Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere
eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art. 43 - Norme per la misurazione dei lavori
Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi
geometrici, 0 a numero, 0 a peso, a seconda dei casi.

Art. 44 - Dichiarazione relativa ai prezzi

La Stazione appaltante ritiene in via assoluta che 1’appaltatore, prima di partecipare all’appalto, abbia
esaminato accuratamente il progetto e altresi abbia visitato i luoghi delle lavorazioni oggetto
dell’appalto, si sia reso conto dello stato di fatto e dei lavori da eseguire, della loro entita, dei luoghi
per approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti, di come possa organizzare il cantiere, regimare
le acque, delle distanze dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrergli per dare i
lavori tutti a norma e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Art. 45 - Elenco prezzi

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori
appaltati, sono contenuti nei Prezzari DEI e nel Prezzario della regione Umbria BUR 17/10/2018
parte integrante del presente Capitolato, oltre ai nuovi prezzi del CME di seguito elencati:

Nuovo prezzo IE001
Nuovo prezzo IE002
Nuovo prezzo IE003

Nuovo Prezzo IM0O1
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Nel prezzo dei singoli lavori € compreso tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le
prescrizioni del presente Capitolato.

In tutti i prezzi si intende compreso I'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, spese di
laboratorio e spese di collaudo, come pure I'utile relativo.

I prezzi unitari dell’elenco prezzi, diminuiti, come detto, del ribasso contrattuale fatta eccezione per
quelli riferiti ad oneri per la sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008, si intendono accettati dall'appaltatore
in base a calcoli di sua propria convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono invariabili.
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