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LA CITTA nella CITTA

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di presidio degli impianti
elettrico e termico-idraulico e attivita Terzo Responsabile e di minuta manutenzione
presso l'edificio Palazzo dei Congressi di proprieta EUR S.p.A. e gestito da ROMA
CONVENTION GROUP S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Importo dei servizi a base d'asta €.565.105,68

Import? qneri d'ella sicurezza non €2.756,56
soggetti a ribasso d'asta

Qnerl l‘lS'Chl interferenza non soggetti a €3.899,62
ribasso d’asta

Importo complessivo a base d’asta €.571.761,86
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CAPOI-OGGETTO E NORME CONTRATTUALI

1. Oggetto d’appalto

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di presidio degli impianti elettrico e
termico-idraulico a canone e dei servizi di manutenzione extra canone dei medesimi impianti e
di Terzo Responsabile, oltre alla minuta manutenzione edile a misura, presso I'edificio
denominato “PALAZZO DEI CONGRESSI”, ubicato in Roma, di proprieta di EUR S.p.A. e gestito
dalla Committente Soc. ROMA CONVENTION GROUP S.p.A.

Nello specifico, I'appalto comprende:

a) Servizi di Presidio impianti Elettrici e Termico-Idraulici e Attivita di 3° Responsabile a
canone

Effettuazione dell'insieme delle attivita finalizzate ad assicurare la funzionalita costante
degli Impianti tecnologici, secondo le modalita regolate dalle specifiche tecniche di cui al
successivo Capo II ed agli Allegati 1 e 2 al presente Capitolato;

b) Servizi di Minuta manutenzione edile, elettrica e termo-idraulica, per interventi al guasto
e per ripristino di eventuali danni occorsi nel periodo di concessione temporanea del
Palazzo extra canone a misura
Attivita di piccola manutenzione secondo le modalita regolate dalle specifiche tecniche di
cui al successivo Capo 1I, ed all’Allegato 3 al presente Capitolato;

C) Servizi di presidio impianti Elettrici e Termico-Idraulici per eventi/manifestazioni su
richiesta extra canone a misura di cui al successivo Capo Il e comprendenti, tra i “Servizi
per manifestazioni” di cui all’Allegato 1 e 2 al presente Capitolato.

Relativamente alle attivita di cui sopra I’Assuntore dovra curare tutte le fasi e gli interventi
necessari a dare un “servizio chiavi in mano”.

2. Definizioni

Nella seguente tabella sono riportati i principali termini di riferimento utilizzati nel presente
Capitolato.

Termine Definizione
Assuntore o L'impresa o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio
Appaltatore risultato aggiudicatario della gara che sottoscrive il Contratto d'appalto.
Attivazione dei Avvio dell’espletamento dei Servizi, previa redazione di un apposito
Servizi verbale di consegna tra il Committente e I’Assuntore.
Le attivita di presidio elettrico e termico giornaliere, periodiche e/o
Attivita a canone secondo necessita prestate in orario diurno in giorno feriale 07.00-
19.00




Termine

Definizione

Attivita extra canone
su richiesta

Comprendono gli interventi aggiuntivi di presidio degli impianti
elettrico e termico-idraulico, da eseguirsi su richiesta del Committente
per eventi/manifestazioni in orari diurni (19.00-22.00) e notturni
(22.00-07.00), feriali, prefestivi e festivi nonché di minuta
manutenzione per interventi al guasto e ripristino danni occorsi
durante il periodo di concessione temporanea del Palazzo

Committente

ROMA CONVENTION GROUP S.p.A.

Contratto

Il contratto per la gestione dei servizi di presidio e manutenzione degli
impianti elettrico e termico-idraulico e minuta manutenzione edile.

Corrispettivo delle
attivita a canone

Corrispettivo economico relativo alle attivita cosi dette a canone,
remunerate a forfait, il cui importo e determinato in funzione di offerta a
corpo, ovvero dei relativi importi onnicomprensivi offerti in fase di gara
dall’Assuntore.

Corrispettivo delle
attivita extra canone
su richiesta

Corrispettivo dovuto dal Committente a fronte delle attivita su richiesta
remunerate extra canone, il cui importo e determinato in funzione dei
relativi importi unitari offerti in fase di gara dall’Assuntore.

Edificio

L’immobile dove verranno espletati i Servizi € il Palazzo dei Congressi,

in Roma. L’Edificio, si articola in:

- piani totalmente o parzialmente interrati, praticabili ed utilizzati dal
Committente anche per funzioni semplici quali ad esempio depositi,
magazzini, vani tecnici, archivi; rientrano nella superficie da
includere nei compensi contrattuali a canone i piani di fondazione
(ispezioni delle fondazioni), le intercapedini orizzontali e verticali,
anche se ispezionabili, ed ogni altro “vano morto” non utilizzabile
senza interventi di modifica della relativa condizione;

- piani fuori terra ai diversi livelli (piano terra e piani in elevazione);

- soppalchi o livelli interpiano compresi tra i piani fuori terra;

- piano sottotetto comprendente gli spazi utilizzabili per la funzione

principale ed accessoria propria dell’edificio e dotati dei requisiti di

usabilita/agibilita.

Richiesta d’intervento
(RDI)

Documento con il quale il Committente richiede I'esecuzione di uno
specifico intervento per presenziamento e/o lavori

Servizi

[ servizi oggetto del presente Capitolato.

Presidio elettrico e
termico e 3°
Responsabile

Complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere funzionali gli
impianti presenti nel palazzo dei Congressi e di assistenza durante gli
eventi.

Minuta manutenzione
edile, elettrica e termo-
idraulica

Per minuta manutenzione edile, elettrica e termo-idraulica si intende il
complesso di interventi atti a risolvere situazioni di guasto e per
ripristino di eventuali danni occorsi nei periodi di concessione
temporanea del Palazzo




Termine Definizione

Documento redatto dal Committente e firmato per accettazione
Verbale di consegna |dall’Assuntore per attestare la presa in consegna dell’Edificio e
I'attivazione dei Servizi, e per esplicitare il calendario lavorativo.

3. Importo e durata del contratto

L'importo complessivo presunto dell’Appalto posto a base di gara, per un periodo contrattuale di
n. 2 (due) anni, € pari a Euro 571.761,86 oltre IVA (euro
cinquecentosettantunomilasetteentosessantino/86), comprensivo degli oneri relativi
all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a Euro 2.756,56
(euro duemilasettecentocinquantasei/56), e dei costi della sicurezza relativi alle interferenze
non soggetti a ribasso d’asta, pari ad Euro 3.899,62 (euro tremilaottocentonovantanove/62).

L'importo complessivo posto a base di gara é ripartito come segue:

a) Euro 265.927,68 oltre IVA, per servizi a canone, di presidio elettrico e termico-idraulico
con attivita di Terzo Responsabile (Allegati 1 - 2), oltre a Euro 1.297,18, IVA esclusa, per relativi
costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

b) Euro 60.000,00 oltre IVA, per eventuali servizi su richiesta extra canone remunerati a
misura, di minuta manutenzione edile, elettrica e termico-idraulica per interventi al guasto e per
ripristino di eventuali danni occorsi nel periodo di concessione temporanea del Palazzo (Allegato
3), oltre a Euro 292,68 IVA esclusa, per relativi costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

C) Euro 239.178,00 oltre IVA, per eventuali servizi su richiesta extra canone remunerati a
misura (n° ore manodopera), di presidio degli impianti elettrico e termico-idraulico durante
eventi e/o manifestazioni, oltre Euro 1.166,70 IVA esclusa, per relativi costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta (che il Committente si riserva la facolta di richiedere e che potranno
essere affidati alle condizioni e secondo le modalita indicate nel prosieguo).

Il contratto avra durata di n. 2 anni, salva 'ipotesi di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs.
n.163/2006.

L'importo presunto dell’Appalto & comprensivo di ogni costo relativo alle strutture (locali) che il
Committente dovesse concedere in uso all’Assuntore per lo svolgimento delle attivita previste.
Nell'importo contrattuale sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente
menzionati nel presente Capitolato d'Oneri, per rendere i Servizi completi ed efficienti in ogni loro
parte, rispondenti a tutte le normative di legge applicabili, con le caratteristiche prestazionali
richieste.

4. Norme e disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Con la sottoscrizione del contratto I'Assuntore si impegna a sottoscrivere le singole
richieste di intervento (RDI) sia per servizi che per lavori.

Al momento dell'affidamento del singolo intervento 1'Appaltatore, presa visione della
relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, dovra valutare tutte le circostanze ed
elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti
nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente alla sottoscrizione della RDI, 1'Appaltatore non potra eccepire durante



I'esecuzione dei lavori o servizi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

Durante l'esecuzione dell'appalto, 1'Assuntore dovra osservare tutte le norme
regolamentari e le disposizioni emanate dalle competenti Autorita amministrative regionali,
provinciali, comunali, e di Pubblica Sicurezza, ivi comprese le prescrizioni emesse anche in
circostanze eccezionali e con validita temporanea. L'Assuntore dovra inoltre tener conto degli
impedimenti connaturati al tipo di attivita da svolgere per i quali non potra vantare alcuna
pretesa nei confronti della Committenza, avendone tenuto espressamente conto nella
formulazione dell'offerta, anche qualora da essi dovessero scaturire gravami e limitazioni alle
attivita.

5. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L’Assuntore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato
generale d’appalto (D.M. 145/2000). A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.

Prima dell'inizio delle attivita, I’Assuntore dovra indicare il nominativo della persona,
ovvero delle diverse figure professionali, incaricate di supervisionare 1'esatto adempimento delle
attivita richieste in esecuzione del contratto. In particolare, l'appaltatore dovra indicare in
anticipo la persona che, munita di specifici poteri, sara delegata alla sottoscrizione delle singole
richieste di intervento (RDI), fornendo i recapiti (PEC e/o FAX) presso cui la stessa dovra rendersi
reperibile per ricevere le RDI, nei modi e tempi previsti negli articoli che seguono.

Fatte salve le modalita operative previste per i casi di urgenza, e fatto obbligo all'Assuntore
o al suo procuratore di presentarsi presso l'ufficio del Direttore per I'esecuzione del contratto per
la sottoscrizione delle RDI entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla richiesta stessa,
fatto salvo i casi di accertata indisponibilita a sottoscrivere nei detti tempi per i quali sara
considerata accettata 1I'RDI con semplice comunicazione anche via email, fatta salva la
sottoscrizione a regolarizzazione della prestante entro il 10 del mese successivo all'intervento.

L'Assuntore dovra indicare altresi il nominativo della persona che ricoprira l'incarico di
Direttore Tecnico o direttore di cantiere laddove necessario.

I1 RUP, anche su segnalazione del Direttore per l'esecuzione del contratto, si riserva il
diritto di chiedere l'allontanamento e/o la sostituzione di tali figure professionali, come anche del
personale dipendente dell’appaltatore, qualora ritenuti non idonei, scorretti o negligenti.

Ogni variazione del domicilio o dei recapiti delle persone di cui ai commi precedenti deve
essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Committenza.

6. Responsabile del Procedimento e Direttore per l'esecuzione del contratto

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'appalto, che comporta anche
'esecuzione di servizi e lavori di manutenzione all'interno di immobile del Palazzo dei Congressi,
di particolare pregio, sottoposto a vincolo architettonico, storico e artistico, il Responsabile del
Procedimento € soggetto diverso dal Direttore per l'esecuzione del contratto, il quale riveste
anche il ruolo di Direttore dei Lavori, laddove necessario. Il Responsabile unico del Procedimento
riveste anche la figura del responsabile della struttura della proprieta preposta alla supervisione e
gestione dei procedimenti manutentivi del Sistema Congressuale dell'EUR.

I Direttore per l'esecuzione del contratto, per conto della Committente ROMA

CONVENTION GROUP S.p.A,, sorveglia e controlla la corretta esecuzione del Contratto, in termini
di buon andamento delle attivita operative, della corrispondenza qualitativa e quantitativa delle



prestazioni erogate, del rispetto dei tempi di intervento e della tempestivita e documentazione
delle comunicazioni e di ogni altra forma di controllo sulla gestione del Contratto ritenuta utile
per il buon andamento, I'efficienza e I'efficacia complessiva dei servizi.

I Direttore per l'esecuzione del contratto potra essere affiancato da uno o piu
collaboratori, facenti parte degli uffici tecnici della committenza.

L'attivita del Direttore per l'esecuzione e dei suoi collaboratori si esplica, altresi, in tutte le
funzioni di controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'appalto al fine di garantire la buona e
puntuale esecuzione delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali.

Al Direttore per l'esecuzione del contratto spetta anche il compito della predisposizione
delle Richieste di Intervento (RDI) attraverso le quali trova attuazione quanto previsto dal
contratto.

Le RDI verranno sottoscritte dal RUP, nonché dall'Appaltatore o dalla persona da lui
designata prima dell'esecuzione dei lavori e/o servizi, ovvero successivamente nei casi previsti
dal presente Capitolato.

Il Direttore per l'esecuzione provvedera tra l'altro alle verifiche di conformita, alla
predisposizione degli Stati di Avanzamento mensili delle RDI, all'emissione di Certificati di
regolare esecuzione nonché a quant'altro necessario per la regolare conduzione dell'appalto.

7. Luogo di esecuzione dei servizi

[ servizi regolati dal presente appalto dovranno essere effettuati presso il complesso immobiliare
denominato “Palazzo dei Congressi”, sito in Roma - Piazzale Kennedy, relativamente al quale:

- nell’Allegato 1 al presente Capitolato, sono indicati i Servizi di presidio dell'impianto elettrico a
canone ed extra-canone;

- nell’Allegato 2 al presente Capitolato, sono indicati i Servizi di presidio dell'impianto termico-
idraulico a canone ed extra-canone;

- nell’Allegato 3 al presente Capitolato, sono indicati i Servizi di minuta manutenzione edile,
elettrica e termo-idraulica extra-canone.

L’Assuntore dovra dare atto di essere a perfetta conoscenza dell’'ubicazione e della natura delle
aree e degli impianti da presidiare .

Conseguentemente I’Assuntore non potra sollevare alcuna obiezione né protesta per qualsiasi
difficolta dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad un’eventuale imperfetta
acquisizione di ogni elemento relativo all’'ubicazione, alla natura, alla superficie e alle
caratteristiche degli impianti, dei locali e delle aree da manutenere.

Nel corso del rapporto contrattuale alcune tipologie dei luoghi oggetto dei Servizi potranno subire
modificazioni (ad es. ubicazione e/o componenti degli impianti, natura dei pavimenti, ecc.) senza
che cio possa costituire titolo per la richiesta da parte dell’Assuntore di revisione degli importi del
corrispettivo.

8. Attivazione dei Servizi

L’attivazione dei Servizi, a seguito dell’aggiudicazione della presente gara d’appalto, sara
articolata, in termini di tempi, attivita e soggetti coinvolti, nelle seguenti fasi:

- stipula del Contratto di appalto;
- presa in consegna dei Servizi (emissione del Verbale di Consegna e relativa sottoscrizione da
parte dell’Assuntore);
- inizio dell’erogazione dei Servizi.
[ servizi extra-canone relativi al presidio dell'impianto elettrico, termo-idraulico ed alla
minuta manutenzione edile che dovranno essere effettivamente eseguiti verranno affidati
mediante specifiche Richieste di Intervento (RDI) che devono essere singolarmente sottoscritti da



parte dell'Appaltatore.
Ciascuna RDI dovra indicare:

a) la descrizione dell'intervento o servizio da eseguire;
b) i termini iniziali e finali di esecuzione dell'intervento;
c) I'importo dell'intervento, laddove certo, ovvero il tetto massimo stimato dello stesso,

valutato secondo quanto previsto al successivo art. 13.

Alla RDI, nel caso di minuta manutenzione edile dovranno inoltre essere allegati, ove
necessari, eventuale documentazione attinente alla sicurezza (DUVRI, Piani di Sicurezza e
Coordinamento), oltre ad eventuali progetti, schede tecniche (Impresa) e quant'altro necessario
per fornire all'appaltatore ogni indicazione utile alla migliore esecuzione dell'intervento.

In caso di urgenza gli interventi potranno essere attivati tramite richiesta anche via email,
e |I'Appaltatore é tenuto ad iniziare immediatamente i presidi tecnici e/o le lavorazioni indicate
nella RDI. La segnalazione verra successivamente formalizzata, tramite RDI, entro le 24 ore
successive fatti salvi i casi di accertata impossibilita, fermo restando gli impegni gia assunti con la
conferma email della RDI.

Il rifiuto a ricevere le RDI, la mancata reperibilita della persona designata, ovvero il rifiuto,
non adeguatamente motivato, a sottoscriverle verra considerato grave inadempimento agli
obblighi contrattuali e potra essere sanzionato come previsto negli articoli successivi.

La RDIJ, una volta sottoscritta, costituisce attuazione del contratto d'appalto e pertanto
produce effetti a carico di entrambe le parti.

In nessun caso l'importo massimo indicato nella RDI potra essere superato. Qualora lo
stesso, all'atto pratico, si rivelasse insufficiente al completamento delle lavorazioni, dovra essere
obbligatoriamente emessa una nuova RDI a integrazione.

Viceversa, I'importo effettivo da corrispondere all'Appaltatore per ciascun intervento verra
computato a misura sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite, sicché tale importo potra
risultare anche sensibilmente inferiore alla somma preventivata come tetto massimo nella RDI,
senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere oltre il pagamento delle lavorazioni e attivita
effettivamente eseguite. Gli eventuali importi residui torneranno disponibili per nuovi
affidamenti.

La Committenza, attraverso il Direttore per l'esecuzione del contratto, si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facolta di annullare una RDI qualora, prima della sua esecuzione,
dovessero mutare le condizioni che ne avevano resa necessaria l'emissione. In tal caso nulla sara
dovuto all'appaltatore. La Committenza, attraverso il Direttore per l'esecuzione del contratto si
riserva altresi la facolta di ridurre, a proprio insindacabile giudizio, le lavorazioni previste in una
RDI, ovvero di sospenderle, anche a titolo definitivo, senza che 1'Assuntore possa avere nulla a
pretendere salvo il pagamento delle lavorazioni e/o attivita effettivamente eseguite.

9. Presa in consegna

L’Edificio presso il quale verranno erogati i Servizi oggetto del Contratto sara consegnato
dal Committente in contraddittorio con I’Assuntore.

Di tale consegna verra redatto apposito verbale, in doppio originale, sottoscritto dal Committente
e controfirmato per accettazione dall’Assuntore, che sara costituito da quattro sezioni:

- attestazione della presa in consegna dell’Edificio e degli impianti presenti;
- indicazione del corrispettivo delle Attivita a canone;

- datainizio delle attivita secondo le indicazioni del Committente;

- calendario lavorativo.

Nella sezione di attestazione di presa in consegna andranno inoltre indicate eventuali
strutture (locali) che il Committente dovesse concedere in uso all’Assuntore per lo svolgimento
delle attivita previste.



L’Assuntore, controfirmando per accettazione il Verbale di Consegna, si impegna formalmente a

prendersene cura e a garantire il buono stato di conservazione dell’Edificio stesso.

Qualunque successiva variazione relativa ai contenuti del Verbale di Consegna dovra essere
sempre formalizzata e controfirmata dalle parti .

10. Aumento e diminuzione delle superfici e variazioni

Durante il periodo di validita del Contratto, il Committente, in relazione all’Edificio in
oggetto, avra la facolta di modificare I'ubicazione e/o i componenti degli impianti rispetto allo
stato esistente all’atto della Presa in consegna dell’edificio stesso.

Tali variazioni verranno comunicate all’Assuntore con un preavviso di almeno 10 giorni
rispetto alla data di attuazione delle stesse e formalizzate mediante I'aggiornamento del Verbale
di Consegna.

Il valore e il corrispettivo dei Servizi compensati a canone potranno, altresi, essere soggetti
a variazioni sia in aumento che in diminuzione in ragione della modifica delle attivita ricomprese
nei Servizi compensati a canone, su espressa richiesta del Committente ed entro il limite massimo
di un quinto del prezzo complessivo offerto dall’Appaltatore per la durata dell’appalto e nei modi
e forme di legge previste dalla normativa sui LL.PP.

11. Prezzi

[ prezzi dei Servizi sono quelli derivanti dall’applicazione dei ribassi offerti dall’Assuntore
nell’“Offerta economica” presentata in gara sui rispettivi prezzi a base di gara, che sono da
intendersi al netto dell’'IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

[ canoni offerti per lo svolgimento dei presidi elettrico e termico-idraulico e 3°
Responsabile si intendono comprensivi della manodopera, dotazioni ed attrezzature del mestiere,
e di tutti i materiali necessari per l'esecuzione delle prestazioni rispettivamente previste nel
presente Capitolato e negli Allegati 1 e 2

12. Prestazioni extra canone su richiesta

Qualora vi sia necessita di eseguire attivita non comprese nelle prestazioni remunerate a
canone ma comunque hecessarie per la perfetta riuscita dei Servizi e/o per il decoro e/o per il
funzionamento dell’Edificio, queste potranno essere ordinate dal Committente, attraverso il
Direttore per l'esecuzione del contratto, verranno contabilizzate a misura e I’Assuntore avra
I'obbligo di fornire la mano d’opera, i materiali ed i mezzi necessari anche per prestazioni
frazionate.

Tali prestazioni potranno comprendere tra I'altro, a titolo indicativo e non esaustivo, i
“Servizi per Manifestazioni” indicati nell’Allegato 1 e 2 e gli interventi di minuta manutenzione
indicati nell’Allegato 3 al presente disciplinare relativi agli interventi al guasto e di ripristino per i
danni occorsi durante le Manifestazioni.

Relativamente ai Servizi di presidio degli impianti elettrico e termico-idraulico durante gli
eventi/manifestazioni le prestazioni saranno contabilizzate sulla base della rendicontazione degli
operai e delle rispettive ore effettivamente impiegate nel corso dei Servizi richiesti con le
specifiche RDI emesse e sottoscritte dall'Assuntore.

13. Modalita di pagamento



Tutti gli interventi ordinati a mezzo di Richieste di Intervento (RDI) verranno computati a misura
in analogia alle norme previste per la contabilita dei lavori pubblici, applicando alle singole
quantita effettivamente eseguite:

1) il prezzo di contratto relativamente ai Servizi di Presidio elettrico e termico-idraulico e
Attivita di 3° Responsabile remunerati a canone, indicati negli Allegato 1 e 2, suddiviso in mensilita
secondo Stati di avanzamento;

2) il prezzo di contratto relativamente ai Servizi di presidio degli impianti elettrico e termico-
idraulico durante gli eventi/manifestazioni su richiesta, extra canone, indicati nell’Allegato 1 e 3, di
remunerazione oraria della mano d'opera impiegata applicando il seguente prezzo desunto
nell'ordine dai Prezzario DEI Recupero, Ristrutturazione e Manutenzione, primo semestre, anno
2014 e piu specificamente:

. . . Unita costo del lavoro
Tariffa Descr. Sintetica Misura comprensivo di spese generali (17%) ed utili (10%)
MO01025a Installatore 42 categoria ora €31,84

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara, per Servizi di presidio degli impianti elettrico e
termico-idraulico durante gli eventi/manifestazioni su richiesta, verra applicato sul richiamato
prezzo della mano d'opera comprensivo degli incrementi per spese generali e utile come sopra
indicati.

Il corrispettivo della mano d'opera sara incrementato del 30% per prestazioni in orario notturno
o in giorni festivi (domeniche e feste nazionali). Si precisa che nessuna maggiorazione verra
applicata per prestazioni in giornate pre-festive.

b) i prezzi delle lavorazioni e delle voci elementari previste dai Prezzari DEI, primo semestre,
anno 2014 per Servizi di di Minuta manutenzione per interventi al guasto edile, elettrico e termo-
idraulico e per ripristino di eventuali danni occorsi nel periodo di concessione temporanea del
Palazzo extra canone a misura, descritti nell’Allegato 3 al presente Capitolato.

In mancanza di prezzi unitari per le lavorazioni di cui sopra si potra procedere:

. per assimilazione ai prezzi esistenti dei Prezzari DEI, primo semestre, anno 2014;

. attraverso la determinazione di nuovi prezzi di lavorazioni sulla scorta di indagini di
mercato e analisi prezzi;

. procedendo con acquisti e/o noleggi diretti dal commercio, rimborsati dietro

presentazione di regolare fattura quietanzata, oltre ad eventuale posa in opera da computarsi in
economia.

Ai prezzi delle lavorazioni verra applicato il ribasso percentuale offerto dall'lmpresa in
sede di gara relativamente alla voce "Servizi di Minuta manutenzione edile, elettrica e termo-
idraulica per interventi al guasto e per ripristino di eventuali danni occorsi nel periodo di
concessione temporanea del Palazzo".

Nell'ambito di tali Servizi, gli eventuali acquisti di materiale e/o componenti non previsti
e/o non assimilabili alle voci elementari dei Prezzari di riferimento saranno computati in base a
prezzi desunti dai migliori listini di aziende operanti su territorio nazionale, che I’Appaltatore
sottoporra preventivamente per I'approvazione alla Committenza, ribassando detti prezzi dello
sconto eventuale medio di mercato praticato dal fornitore del materiale, maggiorando gli stessi
dell’aliquota del 28,70 ( incremento 17% spese generali + 10% utili) e ribassando i prezzi, cosi
determinati, del ribasso contrattuale offerto per detti Servizi.

In caso di prestazioni di mano d'opera per Servizi di Minuta manutenzione edile, elettrica e
termo-idraulica per interventi al guasto e per ripristino di eventuali danni occorsi nel periodo di




concessione temporanea del Palazzo in ore notturne o in giorni festivi (domeniche e feste
nazionali) verra applicata una maggiorazione del 30% (esclusi i pre-festivi).

Al corrispettivo delle lavorazioni saranno aggiunti, se del caso, gli oneri per la sicurezza,
computati analiticamente e non soggetti al ribasso d'asta.

La remunerazione della mano d'opera comprende e compensa la movimentazione del
personale, la dotazione di attrezzature minute, quali ad esempio trapani, frullini, saldatrici, scale,
strumenti di misura ecc.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni loro parte, a perfetta regola
d'arte, secondo le modalita prescritte, e comprendono e compensano tutte le spese ed oneri
comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi eventuali oneri
non espressamente previsti nel presente Capitolato ma comunque necessari per garantire la
perfetta esecuzione delle prestazioni previste, comprensive di materiali e mezzi d'opera.

[ prezzi contrattuali, come sopra determinati, sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera,
qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del d.Igs. n. 163/06.

[ prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli,
alle proprie indagini e stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili e indipendenti da
qualsiasi imprevisto o eventualita, assumendo espressamente |'Appaltatore, per caso di
sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente
Capitolato, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 c.c.,, con espressa rinuncia ai diritti derivanti
dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei
prezzi.

Per ciascuna RDI, relativa ai servizi extra-canone, emessa dalla Stazione Appaltante, la
contabilita verra eseguita in contraddittorio al termine di tutte le lavorazioni previste nella RDI
medesima, sia relativamente ai servizi di presenziamento, che di minuta manutenzione edile.

Per i servizi extra-canone, solo in caso di attivita continuative, per garantire lo svolgimento
del susseguirsi di manifestazioni, ovvero in caso di interventi particolarmente prolungati, potra
essere consentita una contabilizzazione parziale, riferita al periodo di esecuzione, e comunque
minimo mensile.

Mensilmente I’Assuntore ha l'obbligo di presentare al Direttore per l'esecuzione del
contratto, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di erogazione dei Servizi a canone di
Presidio impianti Elettrici e Termico-Idraulici e Attivita di 3° Responsabile un rendiconto delle
attivita svolte nell’arco del mese .

I Direttore di esecuzione del contratto, nei 20 giorni successivi, verifichera Ia
corrispondenza tra dette attivita a canone rendicontate ed attivita effettivamente svolte ai fini
della contabilizzazione e dell'emissione dello Stato di Avanzamento che comprendera anche le
attivita ad extra-canone commissionate nel mese precedente con relative RDIL.

All'esito del controllo effettuato dal Direttore per l'esecuzione del contratto sui Servizi
effettivamente prestati nel periodo di riferimento, ivi compresi i Servizi effettivamente prestati
extra-canone, il RUP approvera - entro il termine di 15 giorni - lo Stato di Avanzamento emesso
dal Direttore di esecuzione del contratto autorizzando I’Assuntore all’emissione della fattura.

I pagamento da parte della Committenza, fatte salve eventuali detrazioni per penali
irrogate a sensi di contratto, avverra entro 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico
bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto, nel rispetto degli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine 'appaltatore si obbliga a comunicare a ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati al suddetto appalto entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, obbligandosi, altresi, a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.

Verranno utilizzati strumenti di pagamento tracciabili che riporteranno, in relazione a




ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo della gara (CIG).

Il contratto prevedera apposita clausola con cui le parti si assumono l'obbligo di
tracciabilita dei flussi finanziari, nel rispetto della Legge 136 del 2010.

In caso di subappalti e necessario che l'appaltatore, entro 20 giorni dal pagamento della
rata di acconto, trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attivita svolte dagli eventuali
subappaltatori nel bimestre di riferimento, in mancanza delle quali non si potra procedere al
pagamento dell'acconto successivo.

Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro € soggetto alla verifica di cui all’art.
48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

14. Divieto di modifiche introdotte dall'impresa appaltatrice

Ai sensi dell’art. 310 del D.P.R. n. 207/2010, I'impresa appaltatrice non puo introdurre nessuna
variazione o modifica al contratto senza la previa autorizzazione di ROMA CONVENTION GROUP
S.p.A.

15. Divieto di cessione del contratto

L’Assuntore e tenuto ad eseguire in proprio i Servizi e le forniture compresi nel contratto.

I contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

16. Subappalto
Il subappalto € consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a condizione che
I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi/lavori o le parti di opere che intende
subappaltare e che lo stesso provveda al deposito, presso la Committenza di tutta la
documentazione prevista dalle norme vigenti.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Committenza in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Committenza abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le
condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare,
per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20% (venti per cento);
- se le attivita affidate al subappaltatore prevedono apprestamenti che richiedano il
pagamento di oneri per la sicurezza, questi debbono essere compensati senza alcun ribasso;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono le attivita, restando responsabili, in solido con I’Appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per il tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla
Committenza, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile; copia del proprio
piano operativo di sicurezza, o in alternativa, dichiarazione di impegno al rispetto delle
prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Committenza e dall’Appaltatore.



Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di
ulteriore subappalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committenza per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Committenza medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la
Committenza, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti ¢ considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e se
I'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50% dell'importo del
contratto di subappalto.

[ sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e
all'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi
ultimi. Non e considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

La Committenza, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore e obbligato a trasmettere alla stessa Committenza,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti.

La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto
di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento
lavori o allo stato di avanzamento forniture. I pagamenti sono comunque subordinati
all'acquisizione dei DURC del subappaltatore, nonché a tutte le altre verifiche e disposizioni
previste dalle norme vigenti.

Nei contratti tra I'appaltatore principale con i suoi subappaltatori e subcontraenti dovra
essere inserita la clausola con cui le parti si assumono I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari,
nel rispetto della Legge 136 del 2010.

17. Cauzione e assicurazione

17.1. Cauzione provvisoria e definitiva
Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), e
richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo preventivato delle
prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per I'attuazione delle misure di sicurezza, da
prestare al momento della partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163 /2006, nonché del D.M. n. 123 /04 (schema tipo 1.2),
I'esecutore delle prestazioni e obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva.
Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.Igs. 163/2006, I'importo della garanzia e del suo eventuale



rinnovo, e ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN
IS0 9000.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, Roma Convention Group S.p.A.
avra la possibilita di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli
obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo del contratto. Tale cauzione potra essere escussa,
totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione del contratto.

Qualora 'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, 1'Appaltatore
dovra provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi
consecutivi dal ricevimento della richiesta di Roma Convention Group S.p.A.

E fatto salvo 'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o
non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del d.Igs.
n. 163/06.

17.2. Assicurazione

L'Appaltatore e direttamente responsabile dei danni che lui stesso o gli eventuali
subappaltatori dovessero arrecare all'immobile e a tutto quanto in esso contenuto.

L'Appaltatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilita in caso di danni
eventualmente arrecati a persone e cose, tanto di Roma Convention Group S.p.A. che di terzi,
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche in caso di intervento di eventuali
subappaltatori. A tal fine 1'Appaltatore dovra sottoscrivere apposita polizza assicurativa di
Responsabilita Civile Terzi (R.C.T.), con massimali di garanzia non inferiori all'importo di €
1.500.000,00 per sinistro e per persona.

[ Committente si riserva di far esaminare il contratto di assicurazione dal proprio Broker
assicurativo di fiducia per farne verificare la congruita. L'Appaltatore & tenuto ad apportare alla
polizza tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie, specialmente in ordine
alle seguenti estensioni di garanzia:

a) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese
subappaltatrici;
b) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non

rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (d.P.R. n. 1124/1965,
D.Lgs.n. 38/2000);

C) la qualifica di terzo si estende anche a Roma Convention Group S.p.A., ai suoi prestatori di
lavoro e a chiunque operi nell’ambito delle attivita oggetto dell’appalto, compresi i relativi
dipendenti;

d) 'assicurazione vale per i danni determinati per colpa grave dell’assicurato nonché da dolo
e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti
nell’ambito delle attivita dell’assicurato;

e) 'assicurazione vale per i danni arrecati nei locali nei quali si svolgono le attivita oggetto
dell’appalto e alle cose che si trovano all'interno degli stessi;

f) la polizza prevede espressamente la rinuncia da parte della Compagnia di assicurazione al
diritto di rivalsa a qualsiasi titolo verso Roma Convention Group S.p.A. e/o i suoi dipendenti,
collaboratori, incaricati;

g) la polizza prevede inoltre l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di
assicurazione verso Roma Convention Group S.p.A. nel caso di interruzione/sospensione della
relativa copertura prima della scadenza dell’appalto qualunque ne sia la causa.

Nel caso in cui l'efficacia del presente atto dovesse essere prorogata per volonta del
Committente, 1'Assuntore dovra rinnovare la polizza sino al nuovo termine del rapporto
contrattuale, dando prova dell’avvenuto pagamento del premio, tassativamente entro il termine



della scadenza annuale della polizza medesima.

Resta inteso che le somme riferite a eventuali franchigie e/o scoperti della polizza
rimangono in ogni caso a carico dell'Appaltatore. La polizza non libera I'Appaltatore dalle
responsabilita e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con
la sottoscrizione del contratto, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

17.3. Danni

Saranno considerati danni causati da forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed
eccezionali che ’Assuntore non sia riuscito ad evitare nonostante I'adozione di ogni opportuna
cautela imposta dalla dovuta diligenza.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi
comunque ascrivibili alla sfera di azione e di controllo dell’Assuntore (ad es. sciopero di
dipendenti dell’Assuntore).

[ danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai
essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Assuntore,
il quale e altresi obbligato a risarcire al Committente gli eventuali danni conseguenti.

18. Penalilegate alla puntualita e regolarita del servizio

Qualora il Direttore per I'esecuzione del contratto accertasse I'inidoneita di una qualunque attivita
svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti,
potra richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine
perentorio.

Qualora I'’Appaltatore non provvedesse, entro il termine stabilito, ad eliminare le inadempienze
rilevate, sara facolta del RUP, su istanza motivata del Direttore per l'esecuzione del contratto,
applicare le penali di importo compreso tra € 100,00 e € 1.200,00 per ciascuna infrazione
contestata. In quest'ultimo caso il RUP redigera un apposito verbale e all’Appaltatore verra
addebitata una penalita commisurata alla gravita della inadempienza accertata, a giudizio
insindacabile del Committente medesimo. L'Appaltatore potra comunque formulare le sue
osservazioni/deduzioni, con onere documentale della prova, entro 8 giorni lavorativi dalla
contestazione.

Resta fermo che le eventuali inadempienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al
tempo strettamente necessario per rimediare alle stesse. Ove le inadempienze oggetto delle
suddette penalita si protraessero ingiustificatamente, il RUP, su istanza motivata del Direttore per
I'esecuzione del contratto, avra la facolta di adottare il provvedimento ritenuto a suo insindacabile
giudizio piu conveniente per rimediare alle suddette inadempienze, restando a carico
dell’Appaltatore le spese e gli eventuali danni conseguenti, senza eccezione alcuna.

L’applicazione delle penali non solleva I'’Appaltatore dalle responsabilita civili e penali che lo
stesso si & assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare da incuria del
medesimo Appaltatore. Dette penali saranno applicate separatamente e i corrispondenti importi
potranno essere cumulati.

L'importo delle penali applicate dal Committente verra detratto dal pagamento delle competenze
dell’Appaltatore relative al periodo immediatamente successivo alla loro applicazione.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per I'esecuzione delle attivita a canone sara
applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

Per ogni giorno di ritardo sui tempi stabiliti per I’esecuzione delle attivita extra canone sara
applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00).

Per inosservanza dell’obbligo di comunicazione di eventuali denunce di infortunio, sara imposta
all’Assuntore una penale di € 1.200,00 (euro milleduecento/00).

Per inosservanza di altri obblighi di comunicazione, sara imposta all’Assuntore una penale di €



500,00 (euro cinquecento/00).

Per ogni altra singola inadempienza rispetto a quanto previsto contrattualmente sara applicata, in
proporzione alla gravita e a insindacabile giudizio del RUP, una penale che potra arrivare fino ad
un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) per inadempienza.

Qualora le penali applicate superassero il 10% dell'importo complessivo previsto
contrattualmente, il RUP potra richiedere al Committente la risoluzione del Contratto stesso.

Ove, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dall'Assuntore parte delle
prestazioni previste contrattualmente, accertata l'inadempienza in contraddittorio con il Direttore
per l'esecuzione del contratto e a prescindere dall’applicazione delle penali di cui sopra, verra
apportata una corrispondente riduzione proporzionale dei compensi che verranno corrisposti dal
RUP per il periodo di competenza.

19. Verifiche e controlli

Il Direttore per l'esecuzione del contratto ha la facolta di verificare in qualsiasi momento, durante
I'esecuzione dei Servizi, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potra
utilizzare le modalita di verifica e controllo ritenute pit adeguate rispetto alla specificita del
servizio interessato.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto si riserva inoltre la facolta di effettuare controlli
congiunti con I’Assuntore, con frequenza e modalita stabilite dal Direttore per l'esecuzione del
contratto medesimo.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarita
riscontrate verranno contestate all’Assuntore, che avra la facolta di formulare le sue
osservazioni/controdeduzioni entro i termini indicati nella relativa comunicazione.

Dette osservazioni/controdeduzioni saranno oggetto di valutazione da parte del RUP che,
valutatane la pertinenza e I'adeguatezza, provvede alla comunicazione dell’eventuale sanzione.

20. Oneria carico del Committente

[I Committente, per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali, concedera in uso
all’Assuntore alcuni locali, che verranno specificati nel Verbale di Consegna.

Detti locali saranno quindi presi in carico dall’Assuntore che li accettera cosi come consegnati e
provvedera successivamente ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali medesimi e
delle attrezzature sia proprie, sia di quelle che dovessero essere eventualmente messe a
disposizione dal Committente.

[I Committente si riserva comunque in ogni momento la facolta di accesso, per le opportune
verifiche, ai locali dati in uso per i Servizi.

L’Assuntore non potra vantare alcun diritto e/o richiesta in merito allo stato dei suddetti locali.
Sono inoltre a carico del Committente:

- fornitura di energia elettrica ed acqua;

- visite per verifiche dei Servizi erogati, richieste dal Committente stesso.

21. Risoluzione del contratto

Nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore dell'intero appalto il Committente si
riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di far eseguire i restanti
servizi ad altra Ditta, addebitando all’Assuntore gli eventuali maggiori costi ed altri ulteriori danni
subiti.

In caso di grave inadempienza, il Committente si riserva la facolta di risolvere il rapporto
contrattuale in corso e si ritiene pertanto svincolato dalle relative obbligazioni.

Sono considerate “gravi inadempienze” le azioni e/o i comportamenti per i quali I’Assuntore, a
titolo meramente esemplificativo:



- si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal
presente Capitolato, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio del Committente, la
buona riuscita dei Servizi e/o la loro ultimazione nei termini stabiliti;

- non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri
previdenziali ed assistenziali;

- utilizzi subappaltatori non autorizzati;

- sospenda o ritardi ingiustificatamente I'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- sirenda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza;

- non adempia alla diffida ad eliminare, entro un termine congruo, le irregolarita riscontrate.

22. Personale

22.1. Inquadramento contrattuale ed indicazioni di carattere generale

Ai sensi dellart. 69 del dlgs. 163/06 s.m.i, si applicano le disposizioni previste dalla
contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, al fine di garantire i livelli
occupazionali esistenti. Pertanto, l'appaltatore subentrante € tenuto prioritariamente ad
assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, sia pure nei
limiti in cui il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con I'organizzazione d'impresa
prescelta dall'imprenditore subentrante.

L’Assuntore si obbliga, nell’esecuzione delle attivita oggetto dell’appalto, ad utilizzare personale
direttamente da lui dipendente, provvedendo a depositare presso il Committente copia
autenticata del Libro Unico o di altro documento equivalente, ed al relativo aggiornamento ogni
qualvolta si verifichino variazioni dei dipendenti.

L’Assuntore si obbliga a retribuire ed inquadrare il proprio personale in misura non inferiore a
quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico e ad assolvere tutti i
conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari,
aprendo ai sensi di legge le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente
competenti, fatta salva la possibilita dell'accentramento contributivo autorizzato dall'LN.P.S., che
dovra essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

L’Assuntore si obbliga altresi ad osservare tutti gli obblighi concernenti la prevenzione degli
infortuni sul lavoro e l'igiene del lavoro.

L’Assuntore deve fornire al Committente, prima dell'inizio del servizio, un elenco nominativo del
personale, completo di nome, cognome, qualifica, livello d’ istruzione. In tale elenco deve essere
indicato il nominativo della persona designata come Responsabile dell'Assuntore per i Servizi.
Questi deve essere sempre reperibile (7 gg. su 7, h24) mediante una delle seguenti alternative:
telefono fisso, telefono mobile, fax, e-mail, ed eventualmente anche mediante radio. Eventuali
variazioni di tale elenco potranno essere apportate solo previo assenso del Committente.

L'Assuntore dovra garantire che gli addetti al presidio elettrico, in qualsiasi turno/orario
di servizio, sia per prestazioni a canone che a richiesta extra-canone, siano adeguatamente
formati e muniti anche di patentino abilitativo, riconosciuto ai sensi di legge, di cat. B per
I'accensione e spegnimento caldaie a servizio del Palazzo dei Congressi.

Inoltre I’Assuntore deve fornire i numeri di almeno due linee telefoniche fisse garantendo, 24 ore
su 24 ore, su una linea la reperibilita di personale e sull’altra la pronta attivazione di fax oppure,
in alternativa, deve predisporre un numero verde attivo cui potersi rivolgere per la richiesta di
interventi urgenti.

Il personale, tranne quello con mansioni direttive, dovra essere fornito di divisa della ditta a cura
dell'Assuntore, che dovra essere mantenuta sempre pulita, in ordine e in condizioni decorose;
inoltre detto personale dovra essere provvisto di cartellino di riconoscimento, riportante la
denominazione della ditta, il nominativo la qualifica (livello) e il numero di matricola del
dipendente, corredato da fotografia.



II Committente si riserva la possibilita di concordare i dettagli della divisa del personale.
L'Assuntore deve garantire inoltre che il personale, per il quale & escluso ogni vincolo di
subordinazione o di dipendenza nei confronti del Committente, abbia le necessarie competenze e

sia formato ed addestrato per garantire il perfetto e puntuale adempimento delle attivita.

Il personale deve essere idoneo per efficienza e civile comportamento e di gradimento del
Committente che si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di richiedere e ottenere la
sostituzione dal posto di lavoro di qualunque addetto ai Servizi. Tale sostituzione dovra essere
eseguita entro il giorno lavorativo successivo alla notifica da parte del Committente.

22.2. Doveri del personale

[ Servizi dovranno essere espletati con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le
relative funzioni, che dovra godere della fiducia del Committente.

Il personale adibito allo svolgimento dei Servizi e tenuto ad un comportamento improntato alla
massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del
caso.

L’Assuntore dovra richiamare I'attenzione sull'obbligo per tutto il suddetto personale di osservare
il massimo riserbo su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza nel corso delle attivita
operative.

Inoltre I'Assuntore dovra istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti

disposizioni:

- provvedere alla riconsegna di oggetti, indipendentemente dal loro valore e stato, rinvenuti nel
corso dell'espletamento dei Servizi;

- adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal referente del Committente e al rispetto
delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

- comunicare immediatamente al rappresentante del Committente qualunque evento accidentale
(ad es. eventuali danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del
Servizio.

22.3 Adempimenti dell'Assuntore

L’Assuntore dovra provvedere all'immediata sostituzione del personale che per qualsiasi motivo
dovesse risultare assente. Inoltre dovra sostituire il personale che non dovesse risultare idoneo
allo svolgimento dei Servizi, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile
incaricato dal Committente.

Entro 7 (sette) giorni dalla formale contestazione scritta, il Committente potra esercitare la facolta
di chiedere l'allontanamento dei dipendenti dell'Assuntore che, durante lo svolgimento dei
Servizi, abbiano dato motivo di lagnanza. L'Assuntore potra, entro tale termine, addurre le
opportuni giustificazioni o spiegazioni del caso, che saranno rimesse all'insindacabile giudizio del
Committente.

L'Assuntore dovra comunicare al Committente, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del
contratto, l'elenco del personale adibito allo svolgimento dei Servizi. Eventuali sostituzioni o
variazioni, che dovranno essere effettuate con personale almeno di pari livello, dovranno essere
comunicate tempestivamente al Committente, in caso di nuova assunzione mediante consegna
della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa, e saranno soggette
all’approvazione da parte del Committente medesimo.

L'Assuntore dovra provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalita di
svolgimento dei Servizi.

23. Saluteesicurezzasul lavoro
23.1 L'Assuntore dovra provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché



degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprendendo altresi la
formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione.
L'Assuntore € tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far
osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario
per la prevenzione degli infortuni, in conformita alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

L'Assuntore dovra attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, di cui
al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché a tutte le altre prescrizioni di legge in materia.

L'eventuale inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo,
determinera, senza alcuna formalita, la risoluzione del Contratto.

Si allega al presente Capitolato il DUVRI.

23.2 - Promozione della cooperazione e coordinamento in materia di SSLL

L'Appaltatore, nell'ambito dei propri obblighi, dara attuazione a quanto indicato nell'art.
26 del D.Lgs. 81/08 al fine di rendere efficaci le misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate
e adottabili per eliminare o, dove non possibile, ridurre rischi da interferenza tra le attivita
dell'appaltatore e del committente.

[ relativi oneri della sicurezza verranno preventivamente ed analiticamente stimati per
ogni specifico ordine di lavoro ed indicati nel DUVRI di dettaglio riferito allo specifico ordine di
lavoro.

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, il committente ha redatto il documento unico di valutazione del rischio da
interferenze (DUVRI) il quale verra adeguato in funzione della specificita degli interventi di
manutenzione.

I DUVRI, redatto dal Committente, viene allegato al presente CSA, al fine di fornire
all'Appaltatore tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell’appalto.

L'impresa esecutrice, prima dell’effettivo inizio delle singole lavorazioni, dovra comunque
presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, corredato almeno dei contenuti minimi, di cui
all'allegato XV del D.Lgs. 81/08, quale documento di valutazione dei rischi riferito alla specifica
tipologia di intervento che verra eseguito.

L'Appaltatore dovra nominare un referente per la sicurezza il quale fara da riferimento in
materia di SSLL per la Direzione Lavori. Il nominativo del referente dovra essere comunicato al
RUP.

24. Usode locali

[I Committente, ove possibile, mettera a disposizione dell’Assuntore, che ne curera il
mantenimento, idonei locali o porzioni di essi per lo svolgimento dei Servizi.

Tali vani, che non potranno essere adibiti ad uso diverso da quello previsto, dovranno essere
sgomberati e riconsegnati in buono stato al termine dell'appalto.

25. Sciopero

Nel caso di sciopero la cui causa non sia direttamente attribuibile all’Assuntore (es. sciopero a
carattere nazionale), deve esserne data preventiva comunicazione scritta al Committente entro 10
(dieci) giorni antecedenti I'evento.

In tale eventualita, dovra essere garantito un servizio minimo d'emergenza, da effettuarsi con le
modalita che verranno indicate da parte del Committente.



26. Reportistica

L’Assuntore dovra fornire al Direttore per I'esecuzione del contratto la seguente reportistica:

- ainizio anno contrattuale - Programma del/dei servizi a canone;

- prima dell'inizio delle attivita su richiesta - Programma del/dei servizio/i extra canone;

- per tutti i servizi (a canone ed extra canone) - Report giornalieri e/o settimanali secondo
indicazioni del Direttore per l'esecuzione del contratto



CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE

1. Descrizione dei Servizi

1.1. Servizi a canone

Le attivita remunerate a canone sono specificate nelle schede tecniche riportate negli Allegati 1, 2

e 3 al presente Capitolato, e devono essere espletate attraverso una serie di operazioni cicliche di

verifica, controllo ed esecuzione la cui frequenza varia in funzione della destinazione d’uso e delle

specifiche necessita degli ambienti, delle eventuali criticita di alcuni di essi, della presenza piu o

meno intensa di personale.

A tal fine devono essere previsti dall’Assuntore programmi di attivita e standard operativi

diversificati che, ferme restando le modalita operative di esecuzione, si differenziano

essenzialmente nel numero e nella frequenza delle attivita elementari di riferimento.

Sono remunerate a canone le seguenti attivita:

- Presidio dell'impianto elettrico giornaliero degli ambienti da effettuarsi in relazione a quanto
indicato nell’Allegato 1 del presente Capitolato;

- Presidio degli impianti termico-idraulico giornaliero degli ambienti da effettuarsi in relazione a
quanto indicato nell’Allegato 2 del presente Capitolato, comprese le attivita di 3° responsabile.

1.2. Presidio dell'impianto Elettrico a canone

Il presente servizio consiste nell’erogazione delle prestazioni di PRESIDIO DELL’IMPIANTO
ELETTRICO presso 'edificio di proprieta della EUR S.p.A. denominato “Palazzo dei Congressi”, da
effettuarsi secondo quanto stabilito nel presente Capitolato e nella scheda tecnica Allegato 1 che
ne costituisce parte integrante e sostanziale, da eseguirsi nell’'osservanza delle normative vigenti
per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.

Le prestazioni in contratto, che devono essere eseguite da personale specializzato e dotato delle
migliori attrezzature disponibili e dei materiali piu idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse
necessita d’intervento, saranno finalizzate ad assicurare la funzionalita dell'impianto, nel pieno
rispetto dell'immagine della ROMA CONVENTION GROUP S.p.A.

In generale, tutte le operazioni di verifica/controllo dovranno essere effettuate nelle fasce orarie
indicate nella scheda tecnica allegata e regolarmente certificate ai sensi del D.M. 37/2008
(Allegato 1 del presente Capitolato), salvo variazioni concordate con il Committente.

1.3. Servizi di presidio e conduzione dell'impianto Termico-Idraulico e attivita di 3°
Responsabile a canone

Il servizio, da effettuarsi secondo quanto stabilito dalla scheda tecnica Allegato 2 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, comprende in particolare:

- Servizio di assistenza, conduzione e attivita di 3° Responsabile a presidio della centrale termica
e degli impianti termici, e di quelli idraulici, le cui attivita di presidio potranno essere svolte sia
all'interno che all’esterno del Palazzo dei Congressi.

da eseguirsi nell’osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e
materiali previsti in ambito UE.

Le prestazioni in contratto, che devono essere eseguite da personale specializzato e dotato delle
migliori attrezzature disponibili e dei materiali pitu idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse
necessita d’intervento, saranno finalizzate ad assicurare la funzionalita degli impianti il massimo
comfort e le migliori condizioni degli ambienti oggetto del servizio.



1.4. Servizi a misura - Minuta manutenzione edile, elettrica e termo-
idraulica su richiesta extra canone

Il servizio comprende I'esecuzione degli interventi di minuta manutenzione edile indicati nella
scheda tecnica Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato,
rilevati necessari ed urgenti nel corso della gestione quotidiana delle attivita di Conduzione "a
canone" e nel corso delle verifiche durante ed al termine dei periodi di concessione temporanea
del Palazzo. Detti interventi dovranno essere richiesti dal Direttore per l'esecuzione del Contratto,
nonché autorizzati dal RUP e dovranno essere svolti nell’'osservanza delle normative vigenti per
'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.

Le prestazioni in contratto, che devono essere eseguite da personale specializzato e dotato delle
migliori attrezzature disponibili e dei materiali pitu idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse
necessita d’intervento, saranno finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori
condizioni degli ambienti oggetto del servizio, nel pieno rispetto delle esigenze di ROMA
CONVENTION GROUP S.p.A.

1.5. Servizi di presidio dell'impianto elettrico e Termico-Idraulico
durante gli eventi/manifestazioni su richiesta extra canone

L’Assuntore dovra inoltre provvedere all’esecuzione delle prestazioni di manutenzione sia
dell'impianto elettrico che di quello termico-idrico, indicati nella indicati nella schede tecniche
Allegati 1 e 2, che verranno richieste dal Committente in funzione dei danni occorsi nei periodi di
concessione temporanea del Palazzo e remunerate come previsto dagli artt. 5, 7, 8 e 9 del
presente Capitolato.

Orari e modalita di svolgimento delle prestazioni su richiesta verranno stabiliti secondo le
indicazioni/necessita del Committente.

In caso di prestazioni eccezionali o particolari con carattere di urgenza e non prevedibili,
I’Assuntore dovra attivarsi per provvedere alla relativa esecuzione nei tempi brevi richiesti a
seconda del caso sia in giorno feriale che in giorno festivo.

Per i servizi urgenti non e dovuto alcun diritto di chiamata.

2. Prescrizioni riguardanti il personale, le attrezzature e i materiali forniti

2.1. Materiali e attrezzature per le attivita di presidio dell'impianto elettrico e di presidio
dell'impianto termico-idraulico e 3° Responsabile

Nei servizi di presidio dell'impianto elettrico e di presidio e conduzione dell'impianto termico-
idraulico e di 3° Responsabile € compresa la fornitura di tutte le attrezzature, materiali di
consumo e prodotti necessari per lo svolgimento dei servizi medesimi.

E vietato 1'uso di prodotti tossici /o corrosivi per la pulizia degli apparati elettrici.

L’Assuntore dovra sottoporre al Committente (prima dell’inizio dei servizi), le schede tecniche e
di sicurezza degli utensili e dei prodotti che intende impiegare.

Nelle attrezzature, materiali e prodotti occorrenti per l'esecuzione del servizio sono inoltre
compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scale, cacciaviti, tester, misuratori, tronchesi,
disossidante, serracavi, ecc.

Tutti i macchinari utilizzati per i servizi richiesti dovranno essere certificati e conformi alle
prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

L’Assuntore dovra in ogni caso operare con la massima diligenza affinché prodotti, attrezzature,
macchinari, mezzi e modalita operative utilizzati, non comportino alterazioni o danni alle
strutture impiantistiche.



2.2. Materiali e attrezzature per le attivita di minuta manutenzione edile

Nel servizio di minuta manutenzione edile generica ¢ compresa la fornitura di tutte le attrezzature
e materiali di consumo necessari per lo svolgimento del servizio medesimo.

L’Assuntore dovra sottoporre al Committente (prima dell’inizio del servizio), le schede tecniche e
di sicurezza degli utensili e dei materiali che intende impiegare.

Tutti i macchinari utilizzati per i servizi richiesti dovranno essere certificati e conformi alle
prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

L’Assuntore dovra in ogni caso operare con la massima diligenza affinché materiali, attrezzature,
macchinari, mezzi e modalita operative utilizzati, non comportino alterazioni o danni alla
porzione di immobile interessata dalle attivita.

2.3. Operatori addetti all’esecuzione dei servizi

Il personale che verra impiegato dall’Assuntore dovra essere:

- munito di ogni abilitazione tecnica prescritta dalla legge per I'esecuzione dei servizi affidati;

- professionalmente capace e fisicamente valido;

- provvisto di tutte le normali attrezzature e dotazioni del mestiere, in funzione delle rispettive
specializzazioni.

A seconda del programma delle attivita previste per ciascuna giornata, I’Assuntore dovra
assicurare la presenza di un numero sufficiente di addetti, al fine di garantire il completamento di
tutte le operazioni programmate nella medesima giornata.

Il personale addetto ai servizi dovra essere perfettamente a conoscenza delle modalita di
esecuzione dei servizi stessi, e dovra essere consapevole delle caratteristiche degli impianti e
degli ambienti in cui e tenuto a operare.

Il personale impiegato dall’Assuntore deve mantenere un contegno decoroso, riservato, corretto e
disponibile alla collaborazione con altri operatori nonché, in particolare, nei riguardi dell'utenza.
Nell'immobile oggetto del servizio potranno accedere esclusivamente addetti che siano stati
precedentemente segnalati dall’Assuntore al Committente, negli appositi elenchi di cui ai
precedenti paragrafi 20.1 e 20.3 del Capo I o - in circostanze eccezionali - a mezzo fax, ed
approvati dal Committente medesimo.

E fatto obbligo all’Assuntore di provvedere al puntuale controllo e alla registrazione degli accessi
del proprio personale nell’Edificio in apposito registro nel quale dovranno essere indicati: il
nominativo, la data, I'orario di inizio e fine e le attivita svolte durante I'orario di lavoro.

Durante la permanenza nell’Edificio, il personale dell’Assuntore dovra indossare idonea tenuta di
lavoro, fornita a cura e spese dell’Assuntore stesso, e dovra essere munito di cartellino di
riconoscimento, contenente le informazioni relative alla ditta di appartenenza, il proprio
nominativo, qualifica (livello) e numero di matricola, corredato di fotografia formato tessera del
dipendente stesso.

Ciascun distintivo deve essere validato dal Responsabile del Committente mediante
sottoscrizione, al fine di evitare eventuali duplicazioni non autorizzate.

Ove, a seguito di un controllo da parte del Responsabile del Committente, uno o piu addetti
risultassero sprovvisti del suddetto cartellino e/o del documento di riconoscimento, gli addetti in
questione verranno allontanati dall'Edificio dopo la verifica delle relative generalita, che verranno
comunicate all’Assuntore.

A seguito di detta comunicazione I’Assuntore sara tenuto a presentare i documenti non esibiti al
Responsabile della Committente entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo. Nel
caso di mancata presentazione di tali documenti, la Committente procedera all’applicazione della
penale per inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 15 del precedente
Capo .

Nell’espletamento del servizio gli addetti dovranno attenersi alle norme di sicurezza vigenti
nonché alle eventuali disposizioni che potranno essere comunicate anche verbalmente dal
Responsabile della Committente.



Tutto il personale adibito al servizio operera sotto I'esclusiva responsabilita dell’Assuntore sia nei
confronti del Committente che di terzi.

3. Controllo dei Servizi

Il controllo dei Servizi e finalizzato alla verifica dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni
erogate dall’Assuntore, mediante I'accertamento della relativa qualita, regolarita e puntualita.

Per ciascuna attivita e/o intervento, sia a canone che extra canone, il Committente si riserva il
diritto di accertarne la corretta e puntuale esecuzione, la conformita alle specifiche richieste e
I'adempimento di tutte le relative prescrizioni.

Tali verifiche potranno essere effettuate in contraddittorio o secondo altre modalita che il
Committente riterra opportune, anche senza preavviso.

Qualora il Committente riscontrasse ritardi o mancata erogazione del servizio o una esecuzione
insoddisfacente, si procedera all’applicazione delle penali indicate al precedente paragrafo 15 del
Capo I del presente Capitolato.

4. Allegati

La documentazione allagata al presente Capitolato € costituita da:

- Allegato 1 - Servizio di Presidio dell'impianto Elettrico - Scheda Tecnica

- Allegato 2 - Servizio di Presidio e Conduzione dell'impianto Termico-Idrico - Scheda Tecnica

- Allegato 3 - Servizio di Minuta manutenzione edile, elettrica e termo-idraulica - Scheda Tecnica
- Allegato 4 - SCHEDA ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

- Allegato 5 - D.U.V.R.L
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Allegato 1

SERVIZIO DI PRESIDIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO



Prestazioni
remunerate
a canone

Servizio giornaliero

Il servizio viene svolto da un addetto per la durata di otto ore, secondo
turnazioni concordate, nella seguente fascia oraria : dalle ore 07:00 alle ore
19:00 - dal lunedi al venerdi, compresi i giorni di locazione a Terzi
Concessionari per allestimento, manifestazione e disallestimenti.

I'Assuntore dovra garantire che gli addetti al presidio elettrico, in
qualsiasi turno/orario di servizio, sia per prestazioni a canone che a
richiesta extra-canone, siano adeguatamente formati e muniti anche di
patentino abilitativo, riconosciuto ai sensi di legge, di cat. B per
'accensione e spegnimento caldaie a servizio del Palazzo dei
Congressi.

L'addetto dovra svolgere regolarmente le seguenti attivita ordinarie di
controllo e manutenzione preventiva all'utilizzo degli impianti da parte dei
Concessionari del Palazzo durante le fasi di allestimento, Manifestazione e
disallestimento. Le attivita sono finalizzate al costante mantenimento
dell'efficienza ed alla riduzione al minimo dei possibili disservizi nei periodi di
utilizzo del Palazzo da parte dei Concessionari in conseguenza alle avarie
degli impianti della proprieta.

Le attivita previste, aggiuntive rispetto quelle di manutenzione programmata
(schede di seguito allegate) riguardano, a titolo esecutivo e non esaustivo:

» Gestione del magazzino elettrico, comprensivo di inventario;

e esecuzione di tutte le manovre quotidiane di attivazione e
disattivazione degli impianti elettrici in funzione della gestione del
Palazzo;

» Verifica regolare funzionamento impianti illuminazione di emergenza e
di sicurezza (prima di ogni periodo di Concessione );

» Assistenza elettrica: assistenza alla stesura delle linee elettriche per le
manifestazioni.

» Assistenza telefonica: stesura di cavi di rete e telefonici per le
manifestazioni, supporto per la gestione della centrale telefonica.

e Assistenza impianti audio-visivi: supporto per le attivita di
amplificazione sonora.

» Assistenza apparecchiature sala regia: supporto alle attivita della sala
regia.

» Segnalazione guasti;

* Report mensile delle attivita svolte;

* Aggiornamento registro dei controlli sull'impianto elettrico e del
registro antincendio;

* Rilascio certificazione ai sensi del D.M. 37/2008;

* Gli interventi di manutenzione elettrica programmata di cui alle
seguenti schede:




P6M:

Prestazioni remunerate a canone

dettaglio interventi e piano di manutenzione:

Cadenza semestrale con interventi previsti nei mesi di Marzo e Settembre

Scheda prestazioni:
Scheda ELETTR - P 6M
Parle di impianio T OPERAZIONI —_Tfrequenza Immobile
ggr?gglnal;ff Piano  |ausiliari SEM. 3?;'3?3 cg'ii';cangmssi
R e _|/Contollsdas urona N
?g:;g':?if ':,I ano  |-Verifica segnalazione delio stato. SEM, gz%?‘:‘gécmgm“"

LOCALI ASCENSORI -
LOCALI TECNICI - implanti di illuminazione senm, |Pamzzodel Congress|
QGBT & QE
CAVEDI
LOCALI ASCENSORI - : )
LOGALI TECNICI - Verifica stato di conservazione dei corpi illuminanti SEM. Palazzo dei Congrasal
GAVEDL QGRBT e QE
LOCALI ASCENSORI - |-Verifica corretto  intervento  illuminazione di  emergenza s, il G .
LOCALI TECNICI - simulando la mancanza rete sia con luce naturale sufficiente che SEM. ngoﬂT s gress
CAVEDI insufficiente.
LOCALI ASCENSORI - 5. . .
LOCALI TECNICI - Verifica corretto funzionamento di tutti i circuiti di iluminazione. SEM. zz';z]f" “;’écongm“'
CAVEDI e
IMPIANT! ELETTRICI E - |Palazzo dei Congressi
UTILIZZATORI Ispezione visiva SEM. QGBT e QF ]
IMPIANTI ELETTRICI E |-Verifica stato di conservazione dei corpi iluminanti interni ed — Palazzo dei Congressi
UTILIZZATORI esterni allimmobile, i QGBT e QE
Verifica corretto intervento illuminazione di  emergenza
IMPIANTI ELETTRICI E : . Palazzo dei Congressi
UTILIZZATORI srmuiar_ndo la mancanza rete sia con luce naturale sufficiente che| SEM. QGBT e QE
insufficiente. ]
[IMPIANT! ELETTRICI E . e L Palazzo dei Congressi
UTILIZZATORI erifica corretto funzionamento di tulti i circuiti di lluminazione. SEM. QGBT e QE
n® 3 GRUFPPI DI : -
CONTINUITA' - A (piano |Inverter SEM. Paiazzo del Congrassl
QGET & QE
interrato)
n° 3 GRUFPI DI !
CONTINUITA' : A (piano |-Pulizia generale. smw,  [Dmesa det Congrassl
e QE
interrato)
n° 3 GRUPPI DI _
CONTINUITA' : A (plano |-Verifica stato di funzionamento quadro paralielo invertitori. SEM. Palazza del Congresst
QGBT e OF
interrata) —
n° 3 GRUPPI DI )
CONTINUITA' : A (piano |-Rilevazione tensions in uscita SEM. Palazzo del Congressi
QGET & QE
Intarrato) N R . I
n* 3 GRUFPI DI A )
CONTINUITA' : A (pizno |-Rilevazione corrente in uscita. sem.  |PalsEzo ae Gongross|
e QE
inferrato)
n® 3 GRUFPI DI ——
CONTINUITA': A (piane |-Rilevazione frequenza in uscita, sEm. |Palazzo dei Congressl
QGBT e QE
Interrato)
n® 3 GRUFFI DI ] )
CONTINUITA - A (piano |-Rilevazione tensione su commutazione inverter/rete. SEM. ggaBsza el Corgmesal
£ s QE
interrato) e .
n° 3 GRUFPI DI ) -
CONTINUITA' : A (piano |Rilevazione corrente su commutazione SEM zﬁza‘zcgs Congrass|
linierrato) - _4__._......._.._..___....
" 2 GRUFPI DI - s
CONTINUITA': A (piano |-Rilevazione potenza su commutazione SEM. gzz?r;\:;écnngu ael
interralo) o o B o o
n° 3 GRUFFI DI I <sl
CONTINUITA © & nsione di batteria. SEM Pelazoo del Congress

{piano

intemaic) o

Rilevazione

QGEBT e QOE

ELETTR F BT &M




interrato)

CONTINUITA' : A (piano

-Rilevazione tensione di batteria.

Scheda ELETTR - P 6M
Parte di impianto OPERAZIONI frequenza Immaobile
QUADRI BASSA T, Palazzo del Congressi
TENSIONE AL Piano |Ausiliari SEM.  |0GBT e QE
QUADRI BASSA . . Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL PIANO -Controllo della funzionalita SEM. QGBT & Q€
QUADRI BASSA : . Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL PIANO -Verifica segnalazione dello stato. SEM. QGBT & QF
LOCALI ASCENSORI - : )
LOCALI TECNICI - Impianti di illuminazione oEm, |z ddiCondmest
QGBT e QE
CAVEDI
LOCALI ASCENSORI - . _
. . . A L . P
LOCALI TECNICI - -Verifica stato di conservazione dei corpi illuminanti sem,  |"21azz0 dei Congressi
QGBT e QF
CAVEDI
LOCALI ASCENSORI - |-Verifica corretto  intervento  illuminazione di  emergenza Fal P .
LOCALI TECNICI - simulando la mancanza rete sia con luce naturale sufficiente che| ~ SEM. |, Gma'r . (;'5 ongressl
CAVEDI insufficiente.
LOCALI ASCENSORI - : .
LOCALI TECNICI - Verifica corretto funzionamento di tutti i circuiti di illuminazione. som,  [EANT o Conme
CAVEDI °
IMPIANTI ELETTRICI E Palazzo dei Congrassi
UTILIZZATOR! Ispezione visiva SEM, QGBT e QE
IMPIANTI ELETTRICI E  |-Verifica stato di conservazione dei corpi illuminanti interni ed SEM Palazzo dei Congressi
UTILIZZATORI esterni allimmabile. | |QGBTeQE
Verifica corretto intervento illuminazione di emergenza
IMPIANTI ELETTRICIE | _. - . Palazzo dei Congressi
UTILIZZATOR! :v.rmular_ldo la mancanza rete sia con luce naturale sufficiente che SEM. QGBT 8 QF
insufficiente.
IMPIANTI ELETTRICI E z . P s G g d i Palazzo dei Congressi
UTILIZZATORI Verifica corretto funzionamento di tutti i circuiti di illuminazione. SEM. | nnTeQE
n° 3 GRUPPI DI Palazzo dei C i
CONTINUITA": A (piano |Inverter 8EM. |ocETeqE ergreas
interrato)
n° 3 GRUPPI DI A
iy o Palazzo dei Congressi
CONTINUITA': A (piano -Pulizia generale. SEM. |~ GBTe QE
intarrato)
n® 3 GRUPPI DI |Palazzo dei Congressi
CONTINUITA' : A (piano |-Verifica stato di funzionamento quadro parallelo invertitori. SEM. 9
QGBT e QE
interrato)
n° 3 GRUPPI DI 5
CONTINUITA': A (piano |-Rilevazione tensione in uscita. sem,  |Palazzo dai Congressi
) QGBT e QE
interrato)
n® 3 GRUPPI DI Palazzo dei Congressi
CONTINUITA' : A (piano |-Rilevazione corrente in uscita. SEM. g
_ QGBT e QE
intarrato)
n® 3 GRUPP| DI ] :
CONTINUITA' : A (plano |-Rilevazione frequenza in uscita. sem,  |Falazzo dei Congressi
[ QGBT e QE
nlarrato)
n* 3 GRUPPI DI Palazzo del Congrassi
CONTINUITA : A (piano |-Rilevazione tensione su commutazione inverter/rete. SEM. 9
QGBT & QE
interrato)
n® 3 GRUPPI DI . .
. " Palazzo dei C
CONTINUITA': A (piano |Rilevazione corrente su commutazione _SEM. QEGQBZ:‘; Q"é ongreesl
interrato)
n° 3 GRUPPI DI )
CONTINUITA': A (piano |-Rilevazione potenza su commutazione. e, [LamEzodel Congresal
QGBT e QE
linterrato)
n* 3 GRUPPI DI }
SEM. Palazzo del Congressi

QGBT e QE
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Scheda ELETTR - P 6M

Parte di impianto OPERAZIONI frequenza Immobile
n® 3 GRUPPI DI % .
CONTINUITA": A (piano |-Rilevazione corrente di batteria. SEM. Eg"’;f" b }angresel
o 8 QE
interrato)
" 3 GRUPPI DI )
CONTINUITA": A (piano |-Controllo logica. gEN, | [T olaza0 del Cangresy)

interrato)

QGBT e QE

2 ELETTR P BT &M




PA:

Cadenza annuale con interventi previsti nel mese di Agosto

Scheda prestazioni:
Scheda ELETTR-PA
Parte di impianto OPERAZIONI frequenza Immobile
Palazzo dei Congressi
IMPIANTI Di TERRA E (| Sistema disperdente a collettore ANM. QGBT & QE
-Accertare la possibilita di accedere al punti di colk y dei di
imarrall tramite pazzaﬂl slulah allinterno o all'esterno dall immaobile. Per tutti Palazzo dei Congressi
IMPIANTI DI TERRA E che risult pezionabili verificare che il tipo di giunzione e la| AN, QGBT & QE
-supodic
IMPIANTI DI TERRA E i -\feriﬁca‘ che | disparsori non presentino tracce di corrosione efo alterazion ANN. Palazzo dei Congressi
meccaniche. QGBT e QE

Palazzo dei Congressi

TENSIONE AL PIANG

e portata).

IMPIANTI DI TERRA E [j-Serrare i capicorda ed | morsetti di giunzione. ANN. QGBT & QE
IMPIANT! DI TERRA E ([-Ricoprire con pasta neutralizzante tulte le connessioni del sistema disperdente ANN. gac:aau'r e: %eéCoﬂgressi
|-Ripristinare quelle parti (capicorda, bulloni, morsetti, ecc.) che non dovesserol Palazzo dei Congressi
IMPIANT! DI TERRA E | risultare in condizoni ottimali per il buon funzionamento dall'impianto ANN. QGBT e QE
-Misurare il valore della resistenza di terra i do lo strumento sull'attacco dif : =
IMPIANT! DI TERRA E {terra oppure sul conduttore di terra in un punto di ibilita, senza ANN. ;:_-I‘.BT e‘:;écmgm“'
il conduttore di terra dal sistema di protezione.
m i Palazzo dei Congressi
IMPIANTI DI TERRA E §C g alle ANMN. QGBT e QE
|-Verificare lo stalo di conservazione di tulti | conduttori in partenza dal collettore
Iprincipale & da quelli secondar (se esistenti), compreso il controllo dellef Palazzo dei Congrassi
IMPIANTI DI TERRA E targhette identificative recanti i dati relativi alla sezione del conduttore ef ANN. QGBT e QE
allfutenza s
QUADRI BASSA Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL PIANO Ispezione Visiva AMM. QGBT e QF
QUADRI BASSA Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL PiaNo |Struttura autoportante ANN. 1aGeT e qE
QUADRI BASSA -Pulitura con solventi specifici compresi tutti i componenti ed ANN Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL PIANO |aventuale ripristino sigillature. Lubrificazione serrature cerniere. ; QGBT e QE
QUADRI BASSA -Ripresa della verniciatura, in caso di distacco della vernice ANN Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL PIANO |esistente previa scartavetratura e trattamento antiruggine. : QGBT e QE
QUADRI BASSA : : . Palazzo dei Congrassi
TENSIONE AL PIANO -Pulizia delle prese di aerazione naturale o forzata. ANN. QGBT 8 QE
QUADRI BASSA " 3 < Palazzo del Congressi
TENSIONE AL PIANO -Controllo integrita ed efficienza ANN. QGBT & GE
QUADRI BASSA . . P Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL PIANO -Controllo morsetteria e serraggi connessioni varie. _ANN, QGBT & OF
QUADRI BASSA Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL Plano |Fusibili ANN. |0GBT 0 QE
QUADRI BASSA : . A Palazzo del Congressi
TENSIONE AL PIANO -Verifica integritad ed eventuale sostituzione. ANN, QGBT & QE
QUADRI BASSA -Controlio ed integrazione dei fusibili di scorta (almeno 3 per tipo) ANN Palazzo del Congressi

QGBT e QE
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QUADRI ASCENSORI

Scheda ELETTR-PA
Parte di impianto OPERAZIONI frequenza Immobile
QUADRI BASSA Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL PIANO Interruttorl modulari ANN. QGBT e QF
QUADRI BASSA Verifica e controllo integrita e funzionamento con loro . Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL PIANO |sostituzione se necessario ; QGBT e QE
QUADRI BASSA -Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie con loro ANN Palazzo dei Congrassi
TENSIONE AL PIANO [sostituzione se necessario ’ QGBT ¢ QE
QUADRI BASSA Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL PiaNo |Morsettiere ANN. loGBT e QE
QUADRI BASSA : cr . . Palazzo dei Congrassi
TENSIONE AL PIANO -3erraggio dei cavi in partenza e in arrivo ANﬂ. QGBT e QF
QUADRI BASSA Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL PIaNo | Targhette ANN. oGeT e QE
QUADRI BASSA -Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazioni ANN Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL PIANO (3] circuito alimentato a campione 20% ' QGBT e QF
QUADRI BASSA Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL PIANO [Schema elettrico ANN. lagBT e E
QUADRI BASSA Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni ANN Palazzo dei Congressi
TENSIONE AL PIANO [jmpiantistiche. ' QGBT e QE
Palazzo dei Congrassi
QUADRI ASCENSORI | Struttura autoportante ANN. QGBT e QF
QUADRI ASCENSOR! |-Controllo integrita ed efficienza alimentazione ANN.  [EosEo el Congrest]
QUADRI ASCENSORI ~Pulitura c_cn_ s_olver]tl. specifici compresi tutti i mmpOne‘ntl ed ANN. Palazzo dei Congressi
eventuale ripristino sigillature. Lubrificazione serrature cerniere. QGBT e QE
QUADR! ASCENSORI -Controllo ed integrazione dei fusibili di scorta (almeno 3 per tipo ANN. Palazzo dei Congress!
e portata). QGBT & QF
QUADRI ASCENSOR! -Cog‘tro‘tlo manipolatori e predispositori di controllo o di circuiti AN Palazzo dei Congressi
ausiliari. QGBT 6 QE
. |Palazzo dei Congressi
QUADRI ASCENSORI |Interrattori modulari ANN. QGBT & QE
QUADR! ASCENSOR! -Ver!ﬁcg e controllo !megnla e funzionamento con loro ANN. Palazzo dei Congressi
sostituzione se necessario QGBT e QE
QUADRI ASCENSORI |Morsettiere ANN,  |PRiszzo del Congresel
. : QGBT e QE
QUADRI ASCENSORI -Comrol_lo morsetteria e serraggio connessioni varie con loro) AL Palazzo dei Congressi
sostituzione se necessario QGBT e QE
. : 1 . . Palazzo dei Congressi
QUADRI ASCENSORI |-Serraggio dei cavi in partenza e in arrivo ANN. QGBT ¢ QF
% Palazzo dei Congrassi
Schema elettrico ANN. 9

QGBT e QE
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Scheda

ELETTR-PA

Parte di impianto

OPERAZIONI

| frequenza

Immobile

Controllo nspondenza dello schema eletirico alle reali situazioni[

Palazzo dei Congressi

(oiano i

QUADRI ASCENSORI impiantistiche. ANN. QGBT e QE
LOCALI ASCENSORI - :
M " M . Palazzo dei Con 5
LOCALI TECNICI-  |Impianti di illuminazione UL e gress|
CAVEDI
LOCALI ASCENSORI - :
LOCAUI TECNICI-  |-Verifica e sostituzione delle lampade, prese ed interruttori luce. ANN. Eﬁéﬁ t:;éCungmal
CAVEDI
LOCALI ASCENSORI - | v/arifica efficienza degli staffaggi di sostegno vie cavi dove ¢ Palazzo dei Congressi
LOCALI TECNICI - ihi ANK- 10GBT e GE
CAVEDI Ipossr e,
IMPIANTI ELETTRICI E Palazzo del Congrassi
UTILIZZATOR implant! F.M. ANR- oG e QE
N — -Controllo equlibratura carichi sulle tre fasi ed evenutale Paiazzo dei Congrese!
UTILIZZATORI _rlprisitino entro |imjti accettabili (</=20%) (obbligatorio ad AN, QGBT e QE
inserimente nuovo cliente).
MPIANT! ELETTRICI E| Verifica stato di conservazione cavi di  alimentazione| AN Palazzo dei Congressi
UTILIZZATORI apparecchature a posa mobile QGBTe QE
IMPIANT] ELETTRICI E Palazzo dei Congressi
UTILIZZATORI Presalspina ANN. QGBT e QE
IMPIANTI ELETTRICI E|-Controllo integrita ed efficienza dei circuii, a campione min ANK |Palazzo dei Congressi
UTILIZZATORI 20%. - QGBT & QE
IMPIANT] ELETTRICI E Palazzo dei Congressi
UTILZZATORI Impianti di illuminazione ANK. QGBT e QE
IMPIANTI ELETTRICI E ) - : . Palazzo dei Congressi
UTILZZATORI -Verifica e sostituzione delle lampade, prese ed interruttori luce. ANK. QGBT & QE
IMPIANTI ELETTRICI E Palazzo dei Congressi
TILIZZATORI Linee eletiriche in generale ANK. et aE
MMPIANT! ELETTRICI E|-Controllo integritd ed efficienza dei circuiti, dei diff e inter.a| AN Palazzo dei Congressi
UTILIZZATORI campione min 20% (con strumento). QGBT e QE
IMPIANTI ELETTRICI E Palazzo dei Congressi
UTILZZATOR Conduttod di terra ANN- 1oGBT 0 GE
MPIANT] ELETTRICI E|-Verifica della continuitd elettrica dei cavi di protezionea| AN Palazzo dei Congressi
UTILZZATORI campione 20% (con strumento). QGBT & QE
= 3 GRUPPI DI _
P i
CONTINUITA': A Inverter ANN. Qzlasz;: ?;é Congress
(oiano intamrato)
= 3 GRUPPI DI |
: . P Palazzo dei C i
CONTINUITA': A |-Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie. ANN.|oeET QeE ongroes
(plano intarrato) .
= 3 GRUPPI DI Palazzo dei C i
CONTINUITA': A Commutalore statico ANN. Q?SBZ‘:: Qﬂé ongressi
(plano interrato)
™ 3 GRUPPI DI Palazzo dei Congressl
CONTINUITA': A -Pulizia generale. ANN. QGB‘T ¢ GE 9
{oiano interrato) )
i 3 GRUPPI DI : ;
Z N Palazzo dei Congressi
CONTINUITA': A Verifica efficienza ANN. 9

QGBT e QE
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|(piano interrato)

Scheda ELETTR-P A
Parte di impianto OPERAZIONI frequenza Irmmobile

n* 3 GRUPPI DI

CONTINUITA': A -Verifica morsetterie e serraggio connessioni varie. ANN,  |Palazzacei Congressi
(piano interrato) QGBT eQE

n° 3 GRUPPI DI

CONTINUITA': A By-pass ANN Palazzooei Congressi
(piano interrato) ' QGBT eqQE

n* 3 GRUPPI DI

CONTINUITA' ; A -Pulizia generale. ANN Palazzocei Congressi
(piano interrato) ' QGBT eQE

n* 3 GRUPPI DI

CONTINUITA : A Verifica efficienza ANN. Palazzociei Congressi
k{pial‘lu interrata) QGBT eQE

n® 3 GRUPPI DI

CONTINUITA' : A -Verifica corretto funzionamento. ANN,  |Palazzodel Congressi
(piano interrato) QGBT eqE

n* 3 GRUPPI DI

CONTINUITA': A Pacco batterie ANN,  |Palazzocei Congressi
(piano interrato) QGBT eQE

° 3 GRUPPI DI

CONTINUITA": A Verifica stato batterie. ANN.  |Palazzocei Congressi
(piano interrato) ) QGBT eQE

n* 3 GRUPPI DI

CONTINUITA': A Segnalazioni locali ANN.  |Palazzochi Congressi
(piano interrato) QGBT eqQE

n* 3 GRUPPI DI

CONTINUITA': A |-Verifica funzionamento ed eventuale ripristina ANN,  [Patazzacel Congress!

QGBT eQE
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Scheda ELETTR-PA

Parte di impianto OPERAZIONI frequenza Immobile
IMPIANT! DI TERRA E DI ; y Palazzo dei Congressi -
PROTEZIONE lspeiionuVishva ANN. |6abina MT/BT
IMPIANT! DI TERRA E DI Palazzo dei Congrassi —
PROTEZIONE Sistuna disperdente a collettore ANN. Cabina MT/BT

IMPIANTI DI TERRA E DI

-Acct tara la possibiltd di accedere ai pumii di collegamento dei
disparsori interrati tramite pozzelti siutati dlfinterno o allesternol

|Palazzo del Congressi =

PROTEZIONE delli-mokile. Per tuttl | dispersori che risultarm ispezionabili verificare) ANK. Cabina MT/BT
che i lipo di giunzions e la superfic
IMPIANTI DI TERRA E DI |-Vertica che | dispersori non prasentino trizee di corrosione efof ANN Palazzo dei Congress| -
PROTEZIONE alterzzioni maccanich ' {Cabina MT/BT
IMPIANTI DI TERRA E DI I~ o |Palazzo dei Congressi —
|PROTEZI ONE -Sermve i capicorda ed | morsetti di giunzions. ANN, | Cabina MT/BT
IMPIANTI DI TERRA E DI |-Ricworire con pasta neulralizzante tutte le monnessionl del sist ANN |Palazzo dei Congrassi -
PROTEZIONE disp ardenta i Cabina MT/BT
Ripistinare quelle parti (capicorda, bulloni, mosselti ecc) che non < :

IIMPIANT' Di TERRAE DI dovessero risultare in condizoni oftimali per @il buon funzionamentol ANN. Palazza el Congressi -

PROTEZIONE Cabina MT/BT
dellimpianto
-Misware il valore della resistenza di terra rsesmendo lo strumento

[IMPIANTI DI TERRA E DI |sull'2tacco di terra oppure sul conduttore & tera In un punto di ANN Palazzo dei Congressi ~
PROTEZIONE accessibiita, senza scollegare il conduttore (i lema dal sistema dj . Cabina MT/BT

proteziona,

[IMPIANTI DI TERRA E DI Palazzo dei Congrassi -
PROTEZIONE Colllsgamanti alle utenze ANN. Cabina MT/BT
QUADRO DI MEDIA Palazzo del Congrassi -
TENSIONE lapacions ¥isia ANN. | abina MT/BT
QUADRO DI MEDIA ) Palazzo dei Congressi -
TENSIONE Ficm Sutae] AT ANN. )¢ abina MT/BT
QUADRO DI MEDIA . Palazzo dei Congressi -
TENSIONE S0k sfbes. ANN. e abina MT/BT
QUADRO DI MEDIA Palazzo dei Congrassi -
TENSIONE Sezisnatari di linea ANN. Cabina MT/BT
QUADRO DI MEDIA . ¢ ) Palazzo dei Congressi -
TENSIONE - Pulzia generale e serraggio di tutti | bulloni e/o morsetti ANN. Cabina MT/BT
QUADRO DI MEDIA : N . ) Palazzo dei Congressi —
TENSIONE - Lutrfficazione con vasellina pura dei contatli dele pinze e delle lame. ANN. Cabina MT/BT
QUADRO DI MEDIA " . Palazzo dei Congressi —
TENSIONE - Lutrificazione con olio graffitato di tutti gli ingra agg & manovellismi. ANN, Cabina MT/BT
QUADRO DI MEDIA . . . Palazzo dei Congrassi -
TENSIONE - Cortrollo comretia pressione di serraggio lame. ANN, Cabina MT/BT
QUADRO DI MEDIA . ¢ Palazzo dei Congressi -
FENSIONE - Prowa manovra di apertura @ chiusura ANN. Cabina MT/BT
QUADRO DI MEDIA P Al e T Palazzo dei Congressi -
TENSIONE rlesdsalio.cometio iz ' ANN. |- abina MT/BT
QUADRO DI MEDIA ~ Palazzo dei Congressi -
TENSIONE Verfica corretta segnalazione graficafottica di aperura & chiusura, ANN. Cabina MT/BT
QUADRO DI MEDIA Palazzo del Congressi -
TENSIONE Interuttarl di manovra ANN. Cabina MT/BT
QUADRO DI MEDIA ; S . Palazzo dei Congressi -
TENSIONE - Puizia generale @ serraggio di tutti | bulloni @ ma ekt ANN, Gabina MT/BT
QUADRD DI MEDIA Palazzo dei Congrass| -
TENSIONE - Lubrificazione con vasellina pura dei contatti & lle pinze e delle lame. ANN. Cabina MT/BT
QUADRO DI MEDIA s e gy . i Palazzo dei Congressi —
TENSIONE - Lulrificaziona con olio graffitato di tutti gli ingranaggi @ manavellismi. ANN. Cabina MT/BT
QUADROC DI MEDIA . . Palazzo dei Congressi —
TENSIONE - Cantralla corretta pressione di serraggio lame. ANN. Cabina MT/BT
QUADRO DI MEDIA . . Palazzo dei Congressi -
TENSIONE - Can lrolks corratto funzionamento interblocchi. ANN. |Cabina MT/BT
QUADRO DI MEDIA s . |Palazzo dei Congressi -
TENSIONE - Con frollo corretta segnalazione graficafottica dispenura e chiusura, ANN. Cabina MT/BT
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Scheda ELETTR-PA
Parte di impianto OPERAZIONI frequenza Immobile

?EUI?SDIRDEIE MEDIA Interruttori di manovra e sezlonatori ANN. gzl:;zoh:.?;sc.ronm“i -
?E:?;r;f‘é) | MEDIA -Controllo corretto funzionamento interblocchi e lame di messa a terra. ANN. g:ﬁi:o;:.?;;rmgmm i
?g:;g?dg | MEDIA - Verifica corretta segnalazione graficalottica di apertura e chiusura. ANN. z:la::"h‘::;aqrﬂﬂgmssi -
QUASOTTVEDR | oo caama [ s o~
?E:gg?len | MEDIA -Controllo e pulizia dei cuniceli & cavedi di passaggio cavi. ANN, z:zga;‘?j;‘?ngmsi -
?g:gl;?lg I MEDIA Impianto di illuminazione ANN. E:I;:;o&]a_}gmgmssi .

QUADRO DI MEDIA

-Verifica a vista delle condizioni del locale, con generale asporiazione|
della polvere e pulizia dal pavimento con prodotli adeguali in funzione

ANN.

Palazzo dei Congressi —

MT-BT

TENSIDHE della pavimentazione ed in caso di intervento di modifica, Cableia MIEY
QUADRO DI MEDIA -Evantuale lazi di lie quall umidita, crepe, depositi di ANN Palazzo dei Congressi -
TENSIONE maleriale estraneo alla conduzione dellimpianto ) Cabina MT/BT
QUADRO DI MEDIA Palazzo dei Congrassi -
TENSIONE -Pulizia delle prese di aerazione naturale o forzata. ANN. Cabina MT/BT
QUADROQ DI MEDIA -Accertamento presenza ed integritd di tulti i cartelli monitori e di ANN Palazzo dei Congressi —
TENSIONE gnalazione previsiti dalla vigente normativa {norme CEI). ) Cabina MT/BT

-Verifica presenza, rispondenza ed efficienza del fioretto, di manovra,
?g:;';flg 1MEDIA della pedana Isolante, dei guanti isolanti in gomma, degli estintori, & dii  ANN. gﬁ°ﬁ?}§f"gm"

quant'altro pravisto (leve e rinvii) dalla normativa vigente.
QUADRO DI MEDIA %o ol o i Palazzo dei Congressi -
TENSIONE -Controllo e pulizia dei terminali in arrivo ed in partenza. ANN, Cabina MT/BT
TRASFORMATORI N.2 . . Palazzo dei Congressi —
MT-BT Ispezione Visiva ANM. Cabina MT/BT
TRASFORMATORI N.2 Palazzo dei Congressi —
MT-BT Trasformatori di potenza, a secco inglobati in resina ANN. Cabina MT/BT
TRASFORMATORIN.2  |-Pulizia generale ed accurata della macchina comprasi | cavl in arrivo ed| ANN Palazzo del Congressi -
MT-BT in part ) Cabina MT/BT
TRASFORMATORIN.2  |-Verifica stato isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, ANN Palazzo dei Congressi -
MT-BT incrinature ) Cabina MT/BT
TRASFORMATORIN.2  |-Controllo della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale| ANN Palazzo dei Congressi -
MT-BT regolazione della loro dist 3 Cabina MT/BT

-Varifica delle ¢ loni est con particolare riguardo per:
TRASFORMATORI N.2 |- ossidazioni ANN Palazzo del Congressi —
MT-BT - scariche e deformazioni i Cabina MT/BT

- surriscaldamenti.

' |TRASFORMATORI N.2 e ) \Palazzo dei Congressi —
MT-BT -Controllo serraggio di tulta la bulloneria. ANN. Cabina MT/BT
TRASFORMATORI N.2 . o 2 . Palazzo dei Congressi —
MT-BT -Verifica presenza vibrazioni nella struttura macchina ed organi annessi, ANN. Cabina MT/BT
TRASFORMATORI N.2 -Verifica di intervento di tulti i segnali di allarme e di scalto con| ANN Palazzo dei Congressi -
MT-BT imulazione dei guasti. ! Cabina MT/BT

-Controllo Isolamente awolgimenti fra loro & centro massa con|
LF‘T'ABSED RMATORI N.2 megaohmetro (lipo megger) verificando che i valori sianc quelli previsti ANN. 2:::::’&?:;?”“““ =
) dal costruttore. :
TRASFORMATORIN.2  |-Controllo dei lermoregolatori sui due livelli di allarme (l2 1a & 2a soglia)| ANN Palazzo dei Congressi —
MT-BT con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. ) Cabina MT/BT
TRASFORMATORI N.2 g iy Palazzo del Congress| —
MT-BT Trasformatori di misura ANN. Cabina MT/BT
TRASFORMATORI N.2 . . Palazzo dei Congressi -
MT-BT -Pulizia generale. ANN. Cabina MT/BT
TRASFORMATORI N.2 -Contr.nllo serraggio bulloneria. ANN. Palazzc dei Congressi ~

Cabina MT/BT
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Scheda ELETTR-PA
Parte di impianto QPERAZIONI frequenza Immobile

Lﬁr'f.r ORMATORI N.2 Collegamento MT/BT ANN. g:;i;on:'?j:‘ro ngraasi —
TRASFORMATORIN.2 1. Contrllo di terminaii MT n arivo. PP s g’ s il
L?BS’TF ORMATORIN.Z | conirollo dei terminali BT in partenza. ANN. Z:l‘:ﬁoﬁ};};ngmssi i
Lf‘ir?ss“'r: ORMATORI N.2 -Controllo resistenza d'isolamento. ANN. z:l:i?:nﬁj:: ngressi -
m: ORMATORI N2 Segnalatori presenza rete ANN. g::z;;oh:]e’:;{mgreasi -
TRASFORMATORI N.2  [-Conlrollo lampade spia, con sostituzione di quelle esaurite, e relativi ANN. Palazzo dei Congressi -
MT-BT fusibili di protezione. Cabina MT/BT

IF..ABS: ORMATORI N.2 Blocchi porta elo microinterruttori ANN. 2:‘;:[:%:.?}:: ngressi -
;I:'AI;S‘: ORMATOR! .2 Verifica corretlo funzionamento con eventuale ripristine. ANN. zﬁgg?};rmgmm -
SASSA TENSIONE - |'specione Visva AN (e
|okaoh SENGIONE - [strura sutoportante AN T
ImRO GEMERALE DI |-Pulitura con solventi :s_qeciljci compresi tulli i componenti, eventuale) ANN. Palazzo dei Congressi -
BASSA TENSIONE ripristino sigillature. Lubrificazione serrature e cermiere. Cabina MT/BT

QUADRO GENERALE DI |-Ripresa della verniciatura, in caso di distacco della vernice esistents) ANN Palazzo dei Congressi -
BASSA TENSIONE previa scatavetratura e trattamenio antiruggina. * Cabina MT/BT

BASSA TENSIONE . [Messa atera AN T
g:;&?r?E?lEs?gﬁg LE D! | sontrollo integrita e serraggio connessioni varie. ANN. g::;? ﬁ}g"gm“i -
SRS TENGIONE . [cotlegamen B.T. AN T
g:;g: ?E?NE}TSSQLE ol -Controlle e pulizia terminali dei cavi in arrvo. ANN. {F'::l‘;‘z‘:aoﬁjac.l? ngreas! —
[BaSoA TensiONE - |seonator AN, T
g:;gf?:f;gﬁ; LE D | vearifica & controlio integritd e funzionamento ANN. g:ﬁ?ﬁ;::"g'e“i -
SASSATENSIONE - |Imermuton A ey
gk';g:?‘ggfgﬁgm e Verifica e controllo integritd e funzionamanto. ANN, g:j;:z: I\:%El;? hgressl
g:;snf ?E%EsTgﬁéLE oA -Controllo morsettiera & senagglo connessioni varie. ANN. g::ﬁ:‘}h::};ro e
SASOA TENSIONE - [Wiaure [
g:;gf?s?ﬁg:gs;m kl -Controllo integrita ed efficienza alimentazione. ANN, 2:!:1.2?’:#;[0 ngressi -~
gh’;gf?eiifgﬁgm Ol | comando manipolatori & predispositori di comando o di circui ausiliari. | ANN. Tansenay v gk
oA TENBIONE - |Protson ANN. T
gﬂ;gf?&?gﬁ?m Dl | Gontrotio integrita ed efficienza ANN. 2:':;2"%;?”9”“"'
g:;gr?ggrgﬁ; LE DI -Controllo taratura. ANN. Zzﬁi?;_?::: igreast==
g:;g:?ﬁ;’fgﬁé LE DI -Caonftrollo segnalazions di allarme inserzione & disinserzione utenza ANN. :::z:h:f.;:: ngrens|
SASA TENSIONE . [Telerutore AN T
ggggf?gf;gﬁ; LE Dl -Cantrolle integrita ed efficienza alimentazione ANMN, E:I;:':o":?,;:: ngress! -
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Scheda ELETTR-PA

Parte:di impianto QPERAZIONI frequenza Immobile
grggf ?EENES?CEI:; LE DI -Controllo morsettiera e serraggio connassioni varie. ANN. g::::;cﬁj;ronqressi =
gAusAgngiESTOESQ LED! Varifica efficienza contalti fissi e mobili. ANN. E:t;‘hznzaon::j;rongmai -
e i O | Gircuiti ausitiari & Relé ANN. Z:m?h‘:ﬂézjf"‘g“’“i E
R e~ |-Controllo Integrita ed effiienza. Ann,  [Raezn cel Congrss -
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Cadenza mensile con interventi previsti nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio,

Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

- Scheda prestazioni:
|
1
Scheda ELETTR-PM
Parte di impianto OPERAZIONI frequenza Immaobile
QUADRI BASSA Palazzo dei
TENSIONE AL Ispezione Visiva MENS.  |Congressi
PIANG QGBT e QE
QUADRI BASSA Palazzo dai
TENSIONE AL Differenziali modulari MENS. Congressi
PIANQ QGBT e QE
QUADRI BASSA . ST ; Palazzo dei
TENEIONS AL _Iyer}ﬂca dell _efﬁclenza' c:|et||ei presta_lznom dlfferer_mziah con proval e lcongressi
PIANO est con sostituzione di quelli guasti se necessario. QGBT e QE
|Palazzo del
2:;gséom Ispezione Visiva MENS. |Congressi
QGBT e QE
|Palazzo dei
i Differenziali modulari MENS. |Congressi
QGBT & QE
. 2 i .o el Palazzo dei
QUADRI Verifica dell'efficienza delle prestazioni differenziali con prova
ASCENSORI Test con sostituzione di quelli guasti se necessario MEMS: (oo
& e cyguenguas i QGBT & QE
Palazzo dei
EﬂS;TS;IZEi;EER!CL Impianti F.\m, MENS. |Congressi
QGBT e QE
Palazzo dei
I v
g\n&m;’lzfl‘._g:mc Ispezione visiva MENS.  |Congressi
QGBT e QE
& % :ou P o Palazzo dei
IMPIANT! ELETTRIC!|-Verifica stato di conservazione del corpi illuminanti interni ed =
E UTILIZZATORI terni allimmobil MENS. |Congressl
esterni allimmobile. QGBT e QE
Lettura Contat .CONTATORI ELETTRICI: aquisizione dati @ stampa consumi, controlio affettivi MENS gz:a:rz;:liei
Elettrici consuml par utente, compilazione e stanpa bollette. QGBT e QE
n* 3 GRUPPI DI Palazzo dei
CONTINUITA' : A Ispezione Visiva MENS. |Congressi
{plano intarrato) QGBT e QE
n® 3 GRUPPI DI Palazzo dei
CONTINUITA': A |Segnalazioni remote MENS. |Congressi
(piano interrato) QGBT e QE
n® 3 GRUPPI DI Palazzo dei
CONTINUITA' . A Verifica funzionamento ed eventuale ripristino. MENS. |Congrassi
(plano interrato) QGBT & QE
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Scheda ELETTR-P M
Parte di 7
et OPERAZIONI frequenz Immobile
impianto 4 2
IMPIANTI DI Palazzo dei
TERRA E DI hquzlane Visiva MENS. Congressi ~ Cabina
|PROTEZIONE MT/BT
QUADRC DI Palazzo dei
MEDIA llspezione Visiva MENS. |Congressi— Cabina
TENSIONE MT/BT
QUADRO DI Palazzo dei
MEDIA Implanto di llluminazione MENS. |Congressi~ Cabina
TENSIONE MT/BT
QUADRO DI Palazzo dei
MEDIA Nerifica corretto illuminamento del locale. MENS. Congressi— Cabina
TENSIONE MT/BT
QUADRC DI Palazzo del
MEDIA -Controllo corretta inserzione ed afficienza della luce di sicurezza. MENS. |Congressi- Cabina
TENSIONE MT/BT
TRASFORMAT Palazzo dei
ORIN.Z MT- |lspezione Visiva MENS, |Congressi— Cabina
BT MT/BT
UADRO
gENERALE DI Palazzo deai
Ispezione Visiva MENS. |Congressi~ Cabina
BASSA MT/BT
TENSIONE
LETTURA
g&";ggfén -CONTATORI ELETTRICI: aquisizione dat  stampa consumi, controlls | eve E::’;;:’i B
IDRICI A effettivi consumi per utenle, compilazione e stanpa bollette, MT/BT
DEFALCO
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Prestazioni
su richiesta
extra canone
remunerate a misura

Le prestazioni su richiesta extra canone che potranno essere ordinate dalla
Committente comprendono tra l'altro, a titolo indicativo e non esaustivo, i
seguenti interventi, ricompresi negli orari :
- Diurno dalle ore 19.00 alle ore 22.00;
- Notturno dalle ore 22.00 alle ore 07.00
- le prestazioni_su richiesta extra canone riguardano, altresi, anche
prestazioni effettuate nei giorni prefestivi e festivi nelle 24 ore (diurno
07-22; notturno 22:00-7:00)

SERVIZ| PER MANIFESTAZIONI:

» Tutte le attivita descritte nel paragrafo precedente "Prestazioni remu-
nerate a Canone", compatibili con la programmazione delle attivita del
Concessionario;

L'Assuntore dovra garantire la perfetta esecuzione delle attivita richieste, nel
rispetto dei termini che di volta in volta gli verranno comunicati con un
preavviso minimo di 60 minuti, fornendo tutto il personale necessario per
garantire la tempestiva e corretta esecuzione dei servizi richiesti.
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Allegato 2

PRESIDIO E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO
TERMICO-IDRAULICO E ATTIVITA DI 3° RESPONSABILE



Servizi di Conduzione e Presidio dell'impianto termico-idraulico presso il

Oggetto Palazzo dei Congressi
Prestazioni Servizio giornaliero
remunerate a o L
canone Le prestazioni extra canone che potranno essere richieste dalla

Committente comprendono il Servizio di assistenza, conduzione e
presidio della centrale termica e degli impianti idrici comprensivo
dell’'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione generica.

Le attivita di presidio potranno essere svolte sia all'interno che all’esterno
del Palazzo dei Congressi.

Nella conduzione dell’impianto, I'Appaltatore dovra svolgere le attivita di
seguito indicate.

Presidio Idraulico:

- Il servizio viene svolto da un addetto per la durata di otto ore,
secondo turnazioni concordate, nella seguente fascia oraria :
dalle ore 07:00 alle ore 19:00 — dal lunedi al venerdi,
compresi i giorni di locazione a Terzi Concessionari per
allestimento, manifestazione e disallestimenti;

- Manutenzione impianto idrico fontane, con relativa verifica ed
alloccorrenza aggiunta di cloro e antialghe e relativi filtri
fontane, spruzzatori e vasche di accumulo, compreso
svuotamento e riempimento per pulizia vasche, escluso
materiale di consumo (mensile);

- Manutenzione ordinaria bagni, n. 75 gruppi/cabina + orinatoi,
tramite verifica e funzionamento impianti, con sostituzione
delle parti guaste , escluso materiale di consumo;

- Manutenzione dell'impianto di irrigazione aiuole terrazze, con
relativa sostituzione in caso di rottura degli irrigatori e
regolazione orari di innaffiamento;

- Manutenzione vasche acqua potabile (60.000 It) — (mensile)
per mezzo pulizia esterna dei cassoni e locali, verifica
funzionamento galleggianti di alimentazione, escluso
materiale di consumo (semestrale);

- Segnalazione guasti.

- Assistenza ai Concessionari per stesura linee adduzione
acqua;

- Assistenza ai Concessionari per la realizzazione impianti
scarico cucine;

- Assistenza ai Concessionari di supporto per la gestione della
Centrale Termica e dell'impianto di condizionamento;

- Assistenza ai Concessionari per la movimentazione delle
pareti mobili;

- Assistenza ai Concessionari per la sistemazione e
distribuzione degli estintori;

Presidio Impianto Condizionamento:

- Accensione Impianto;

- Mantenimento della temperatura ambiente attraverso i
necessari interventi per equilibrare I'erogazione del calore, nei
limiti consentiti e secondo le fasce orarie concordate con
Roma Convention Group S.p.A.;

- Verifica rendimento apparati;

- Spegnimento impianto;




- Segnalazione guasti.

Presidio stazione antincendio:

Attivita

- Controllo del regolare livello delle acque nella vasca di
accumulo;

- Controllo e verifica regolare funzionamento delle n. 3 pompe
della stazione antincendio;

- Controllo e verifica scadenza estintori;

- Segnalazione guasti.

di 3° Responsabile:

Rispetto dei periodi e degli orari di accensione.

Operazioni di manutenzione e di controllo del rendimento di
combustione una volta all'anno, per le caldaie con potenza uguale
0 superiore a 35 Kw.

Ulteriore controllo, normalmente a meta del periodo di
riscaldamento, del solo rendimento di combustione, per le caldaie
con potenza uguale o superiore a 35 Kw.

Controllo bimestrale del consumo di acqua con lettura del
contatore.

Controllo annuale, prima dell'accensione.

Controllo "interno" (e quindi piu approfondito) delle centrali
termiche ad ogni accensione.

Ulteriore pulizia della caldaia ogni volta che la temperatura dei
fumi superi di 50° centigradi quella rivelata a caldaia pulita.
Controllo bimestrale del rendimento di combustione percentuale
con aumento dell'anidride carbonica prodotta per i combustibili
gassosi (metano) e mediante l'indice Bacharach per i combustibili
liquidi (gasolio).

Verifica dello stato delle coibentazioni.

Compilazione del libretto di impianto per caldaie fino a 35 kw o del
libretto di centrale per caldaie di potenza superiore o uguale a 35
kw.

Compilazione e trasmissione del rapporto di controllo e
manutenzione e della combustione da inviarsi alle competenti
autorita amministrative (allegato G per caldaie fino a 35 kw e
allegato F per caldaie oltre 35 kw).

Rilevamento dell'anidride carbonica prodotta per i combustibili
gassosi (metano).

Prestazioni su
richiesta extra
canone remunerate
a misura

Le prestazioni su richiesta extra canone che potranno essere ordinate
dalla Committente comprendono tra l'altro, a titolo indicativo e non
esaustivo, i seguenti interventi, ricompresi negli orari :

Diurno dalle ore 19.00 alle ore 22.00;

Notturno dalle ore 22.00 alle ore 07.00

le prestazioni su richiesta extra canone riguardano, altresi, anche
prestazioni effettuate nei giorni_prefestivi e festivi nelle 24 ore
(diurno 07-22; notturno 22:00-7:00)

SERVIZI PER MANIFESTAZIONI:




- Tutte le attivita descritte nel paragrafo precedente
"Prestazioni remunerate a Canone", compatibili con la
programmazione delle attivita del Concessionario;

L'Assuntore dovra garantire la perfetta esecuzione delle attivita richieste,
nel rispetto dei termini che di volta in volta gli verranno comunicati con un
preavviso minimo di 60 minuti, fornendo tutto il personale necessario per
garantire la tempestiva e corretta esecuzione dei servizi richiesti.




Allegato 3

SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE
(EDILE, ELETTRICA e TERMO-IDRAULICA)
PER INTERVENTI AL GUASTO E
PER | RIPRISTINI DEI DANNI OCCORSI DURANTE | PERIODI DI

CONCESSIONE TEMPORANEA DEL PALAZZO



Servizio di MINUTA MANUTENZIONE (edile, elettrica e termo-

Oggetto idraulica)

Le prestazioni su richiesta extra canone che potranno essere ordinate dalla
Committente comprendono tra l'altro, a titolo indicativo e non esaustivo, i
seguenti interventi, ricompresi negli orari :
- Diurno dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- Notturno dalle ore 22.00 alle ore 07.00
- le_prestazioni su richiesta extra canone riguardano, altresi, anche
prestazioni effettuate nei giorni prefestivi e festivi nelle 24 ore (diurno
07-22; notturno 22:00-7:00)

Costituiscono oggetto del servizio le seguenti tipologie di interventi, per
guanto necessario per interventi al gusto e per ripristini a seguito di
danni occorsi durante i periodi di concessione temporanea del Palazzo,

o a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Descrizione delle

prestazioni extra - Interventi di ripristino della pavimentazione interna ed esterna;
canone remunerate - Interventi di manutenzione del pavimento interno in marmo verde
a misura Alpi;

- Interventi di pittura delle superfici murarie;

- Interventi di riparazione degli infissi e/o sostituzione vetri e vetrate
(esclusa la fornitura dei vetri);

- Interventi di falegnameria;

- Varie ed eventuali.

Gli interventi specialistici e/o di cui sopra verranno svolti su richiesta
della Committenza con specifica RDI la cui stima sara redatta redatta
utilizzando i Prezzari DEI 1° semestre 2014 in applicazione di quanto
prescritto dal presente Capitolato speciale di Appalto
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Allegato 4

SCHEDA ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

N. 1 Addetto conduzione Impianto termico/refrigerante/condizionamento/

Contratto METALMECCANICO Piccola e media Industria 4° categoria

N. 1 Addetto conduzione Impianto elettrico

Contratto METALMECCANICO Piccola e media Industria 4° categoria



