AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
EVR ELENCO SCHEDE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA OPERE STRUTTURALI
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1 _|STOO01 |Paratie di contenimento in diaframmi lineari tirantati SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 220min | 1250min| Omin__|1470min| 2940min € 905,57 €0,00 €0,00 € 905,57 €1.811,14
2 [STO02 [FONDAZIONI A PLATEA SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 Omin 470min Omin 470min 940min € 286,31 €0,00 € 0,00 €286,31 €572,62
3 | ST003 |Nuvola - Pilastri e impalcati (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 1190min | Omin Omin__ |1190min| 2380min €779.51 €0,00 €0,00 €779,51 €1.559,02
4 | ST003 |Nuvola - Pilastri e impalcati (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 1120min [ Omin Omin__|1120min| 2240min € 733,69 €0,00 € 150,00 € 883,69 €1.767.38
5 | ST003 |Nuvola - Pilastri e impalcati (strutture in acciaio) TRIMESTRALE / POST CALAMITA' 4 1 430min Omin Omin 430min 1720min € 281,68 €0,00 € 150,00 € 431,68 €1.726,72
6 | ST004 |Teca e Nuvola - Colonne Vierendeel (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 1210min | Omin Omin_ |1210min| 2420min €792,63 €0,00 €0,00 €792,63 €1.585,26
7 | ST004 |Teca e Nuvola - Colonne Vierendeel (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 860min Omin Omin 860min 1720min € 563,37 € 700,00 € 150,00 €1.413,37 €2.826,74
8 |ST004 |Teca e Nuvola - Colonne Vierendeel (strutture in acciaio) TRIMESTRALE / POST CALAMITA' 4 1 430min Omin Omin 430min 1720min € 281,68 €0,00 € 150,00 € 431,68 €1.726,72
9 | STO05 |Forum - Impalcato (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 250min_| 970min Omin__|1220min| 2440min €754,67 €0,00 €0,00 €754,67 €1.509.,34
10 | STOOS |Forum - Impalcato (strutture in accidio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 1020min [ Omin Omin__ |1020min| 2040min € 668,18 € 500,00 € 150,00 €1.318,18 €2.636,36
11 | STO0S5 |Forum - Impalcato (strutture in acciaio) TRIMESTRALE / POST CALAMITA! 4 1 430min Omin Omin 430min 1720min € 281,68 €0,00 € 150,00 € 431,68 €1.726,72
12 | STO06 |Teca - Travi Vierendeel copertura (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 1380min | Omin Omin_ | 1380min| 2740min € 904,03 €0,00 €0,00 € 904,03 €1.808.06
13 | STO0é6 |Teca - Travi Vierendeel copertura (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 1260min | Omin Omin__ |1260min| 2520min € 825,40 €0,00 € 150,00 € 975,40 €1.950,80
14 | STO06 |Teca - Travi Vierendeel copertura (strutture in acciaio) TRIMESTRALE / POST CALAMITA' 4 1 430min Omin Omin 430min 1720min € 281,68 €0,00 € 150,00 € 431,68 €1.726,72
15 | ST007 |Scafo (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 80min_[ 210min | 980min [1270min| 2540min €71592 €0,00 € 0,00 €715,92 €1.431,84
16 | STO07 |Scafo (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 960min Omin Omin 960min 1920min € 628,87 €0,00 € 150,00 €778,87 €1.557.74
17 | ST007 |Scafo (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 430min Omin Omin 430min 860min € 281,68 €0,00 € 150,00 €431,48 €863,36
18 | ST008 | Auditorium Copertura (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 100min_| 240min | 1020min | 1360min| 2720min €769,16 €0,00 € 0,00 €769,16 €1.538,32
19 | ST008 |Auditorium Copertura (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 1140min [ Omin Omin__ | 1140min| 2280min €746,79 € 600,00 € 150,00 €1.496,79 €2.993,58
20 | ST008 | Auditorium Copertura (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 430min_| 240min | 940min [1610min| 3220min € 281,68 €0,00 € 150,00 €431,48 €863,36
21 [ ST009 [Auditorium Galleria (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 100min_| 240min | 1000min | 1340min| 2680min €758,24 €0,00 €0,00 €758,24 €1.516,48
22 [ ST009 [Auditorium Galleria (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 960min Omin Omin 960min 1920min € 628,87 € 700,00 € 150,00 €1.478,87 €2.957.74
23 | ST009 |Auditorium Galleria (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 430min Omin Omin 430min 860min € 281,68 €0,00 € 150,00 €431,48 €863,36
24 | STO10 |Auditorium Piatti Pantografati SEMESTRALE / POST CALAMITA! 2 1 110min | 300min | 1270min [ 1680min| 33460min € 948,90 €0,00 € 0,00 € 948,90 €1.897.80
25 | ST010 |Auditorium Piatti Pantografati SEMESTRALE / POST CALAMITA! 2 1 480min Omin Omin 480min 960min €314,44 €0,00 € 150,00 €464,44 €928,88
26 | STO10 |Auditorium Piatti Pantografati SEMESTRALE / POST CALAMITA! 2 1 430min Omin Omin 430min 860min € 281,68 €0,00 € 150,00 €431,48 €863,36
27 [STO11 [Pensilina di Ingresso (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 100min | 270min | 930min | 1300min| 24600min € 738,25 €0,00 €0,00 €738,25 €1.476,50
28 [STO11 [Pensilina di Ingresso (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 420min | 210min Omin 630min 1260min € 403,06 € 500,00 € 150,00 € 1.053,06 €2.106,12
29 [STO11 [Pensilina di Ingresso (strutture in acciaio) SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 430min Omin Omin 430min 860min € 281,68 €0,00 € 150,00 € 431,68 €863,36
30 | STO12|Strutture in acciaio - piani interrati blocchi G-H- SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 80min_[1260min{ Omin [1340min| 2680min €819.96 € 0,00 €0,00 €819,96 €1.639.92
31 | ST012]Strutture in acciaio - piani interrati blocchi G-H- SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 1650min [ Omin Omin__ |1650min| 3300min [ € 1.080,88 € 800,00 €0,00 € 1.880,88 €3.761.76
32 | ST012|Strutture in acciaio - piani interrati blocchi G-H- SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 430min Omin Omin 430min 860min € 281,68 €0,00 € 150,00 €431,68 €863,36
33 [ST013Travi, pilastri, setti e nuclei in calcestruzzo armato SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 1140min | Omin Omin__ |1140min| 2280min €746,82 €0,00 €0,00 €746,82 €1.493,64
34 | ST014|Solai in soletta piena in c.a. SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 1200min [ Omin Omin__|1200min| 2400min €786,12 €0,00 € 0,00 €786,12 €1.572,24
35 [ST015(Solai in acciaio e lamiera grecata SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 420min Omin Omin 420min 840min €27512 €0,00 €0,00 € 275,12 €550,24
36 [ ST016 [Solai misti in parte prefabbricati (predalles con getto di completamento in [ SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 1040min | Omin Omin__ | 1040min| 2080min € 681,32 €0,00 €0,00 € 681,32 €1.362,64
37 [ST016[Solai in grigliato pedonale o carrabile SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 60min_| 170min | 600min | 830min 1660min € 470,77 €0,00 €0,00 € 470,77 €941,54
38 [ST018 [Rampe, gradonate, scale - strutture in accidio SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 60min_| 150min | 570min | 780min 1560min € 442,21 €0,00 €0,00 € 442,21 €884,42
39 [ST018 [Rampe, gradonate, scale - strutture in accidio SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 720min Omin Omin 720min 1440min € 471,65 €0,00 € 150,00 € 621,65 €1.243,30
40 [ STO18Solai in grigliato pedonale o carrabile SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 80min_[ 150min | 665min [ 895min 1790min € 507,23 €0,00 €0,00 € 507,23 €1.014,46
41 [ST019 [Rampe, gradonate, scale - strutture in c.a. SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 1010min [ Omin Omin__|1010min| 2020min € 661,67 €0,00 €0,00 € 661,67 €1.323,34
42 | ST020 |Isolatori elastometrici ad alta dissipazione HDRI SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 100min | 1150min| Omin__|1250min| 2500min €766,06 €0,00 €0,00 €766,06 €1.532,12
43 | ST020 |Isolatori elastometrici ad alta dissipazione HDRI SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 Omin_ | 260min | Omin_ | 260min | 520min €158,39 €0,00 €0,00 €158,39 €31678
44 | ST020 |Isolatori elastometrici ad alta dissipazione HDRI ANNUALE / POST CALAMITA' 1 1 Omin_ | 240min | Omin_ | 240min | 240min €146,20 €0,00 €0,00 €146,20 €14620
45 | ST021 | Dispositivi di ritegno trasversale SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 80min_[ 790min | 80min [ 950min 1900min € 577,38 €0,00 €0,00 € 577,38 €1.154,76
46 | ST021 | Dispositivi di ritegno trasversale SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 Omin 260min Omin 260min 520min €158,39 €0,00 € 0,00 €158,39 €316,78
47 | ST021 | Dispositivi di ritegno trasversale ANNUALE / POST CALAMITA' 1 1 Omin 500min Omin 500min 500min € 304,60 € 0,00 €0,00 € 304,60 €304,60
48 | ST021 | Dispositivi di ritegno trasversale ANNUALE / POST CALAMITA! 1 1 60min_| 490min Omin 550min 550min € 337,80 €0,00 € 0,00 €337,80 €337.80
49 [ST022 [Appoggi in gomma armata tipo NB/Algaflon/HDRB SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 100min | 170min | 8460min | 1130min| 2260min € 639,09 €0,00 €0,00 € 639,09 €1.278,18
50 [ ST022 [Appoggi in gomma armata tipo NB/Algaflon/HDRB SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 Omin 190min Omin 190min 380min €11575 €0,00 €0,00 €115,75 €231,50
51 [ST022 [Appoggi in gomma armata tipo NB/Algaflon/HDRB ANNUALE / POST CALAMITA' 1 1 250min Omin Omin 250min 250min €163,76 € 0,00 €0,00 €163,76 €163,76
52 [S1022 [Appoggi in gomma armata tipo NB/Algaflon/HDRB ANNUALE / POST CALAMITA' 1 1 230min Omin Omin 230min 230min € 150,66 € 0,00 €0,00 € 150,66 €150,66
53 | ST023 | Appoggi Algapot SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 100min | 260min | 790min | 1150min| 2300min € 655,66 €0,00 € 0,00 € 655,66 €1.311,32
54 | 81023 | Appoggi Algapot SEMESTRALE / POST CALAMITA' 2 1 Omin 190min Omin 190min 380min €11575 €0,00 € 0,00 €115,75 €231,50
55 | 81023 | Appoggi Algapot ANNUALE / POST CALAMITA! 1 1 370min Omin Omin 370min 370min € 242,36 €0,00 € 0,00 €242,36 €242,36
56 | 81023 | Appoggi Algapot ANNUALE / POST CALAMITA! 1 1 300min Omin Omin 300min 300min €196,52 €0,00 € 0,00 €196,52 €196,52




57 [S1024 [Apparecchi di appoggio a calotta sferica SEMESTRALE / POST CALAMITA 2 1 830min Omin Omin 830min 1660min € 543,74 €0,00 €0,00 € 543,74 €1.087,48
58 [ ST024 [Apparecchi di appoggio a calotta sferica SEMESTRALE / POST CALAMITA 2 1 Omin 190min Omin 190min 380min €115,75 € 0,00 €0,00 €115,75 € 231,50
59 [S1024 [Apparecchi di appoggio a calotta sferica ANNUALE / POST CALAMITA 1 1 420min Omin Omin 420min 420min €275,12 €0,00 € 0,00 € 275,12 €27512
60 [ ST024 [Apparecchi di appoggio a calotta sferica ANNUALE / POST CALAMITA 1 1 230min Omin Omin 230min 230min € 150,66 €0,00 € 0,00 € 150,66 €150,66
61 [ST025 [Apparecchi di appoggio in acciaio-PFTE tipo vasoflon con elementi elastorf SEMESTRALE / POST CALAMITA 2 1 100min | 270min | 970min [1340min| 2680min €760,12 €0,00 €0,00 €760,12 €1.520,24
62 [ ST025 [Apparecchi di appoggio in acciaio-PFTE tipo vasoflon con elementi elastorf SEMESTRALE / POST CALAMITA 2 1 Omin 190min Omin 190min 380min €115,75 € 0,00 €0,00 €115,75 €231,50
63 | ST025 | Apparecchi di appoggio in accidio-PFTE fipo vasoflon con elementi elasto]  ANNUALE / POST CALAMITA 1 1 Omin 250min Omin 250min 250min €152,30 €0,00 € 0,00 €152,30 €152,30
64 | ST025 [Apparecchi di appoggio in acciaio-PFTE tipo vasoflon con elementi elastor]  ANNUALE / POST CALAMITA 1 1 330min Omin Omin 330min 330min €216,16 €0,00 € 0,00 €216,16 €216,16
65 [ ST026 [Isolatori elestometrici serie S| SEMESTRALE / POST CALAMITA 2 1 110min_[ 270min | 910min_[1290min| 2580min €733,89 €0,00 €0,00 € 733,89 €1.467.78
66 [ ST026 [Isolatori elestometrici serie S| SEMESTRALE / POST CALAMITA 2 1 Omin 190min Omin 190min 380min €115,75 € 0,00 €0,00 €115,75 € 231,50
67 [ ST026 [Isolatori elestometrici serie S| ANNUALE / POST CALAMITA 1 1 320min Omin Omin 320min 320min € 209,61 €0,00 € 0,00 € 209,61 €209.61
68 [ ST027 [Appoggi in Elastomero armato/PFTE elastofip SEMESTRALE / POST CALAMITA 2 1 130min | 270min | 970min | 1370min| 2740min €779.77 €0,00 €0,00 €779.77 €1.559,54
69 [ ST027 [Appoggi in Elastomero armato/PFTE elastofip SEMESTRALE / POST CALAMITA 2 1 Omin 180min Omin 180min 360min €109,66 € 0,00 €0,00 € 109,66 €219.32
70 [ ST027 [Appoggi in Elastomero armato/PFTE elastofip ANNUALE / POST CALAMITA 1 1 Omin 310min Omin 310min 310min € 188,85 €0,00 € 0,00 € 188,85 €188,85
71 [ST027 [Appoggi in Elastomero armato/PFTE elastofip ANNUALE / POST CALAMITA 1 1 Omin 360min Omin 360min 360min €219,31 €0,00 € 0,00 €219,31 €219.31
72 [ ST028 [Funi, cavi,trefoli di passerelle e ballatoi SEMESTRALE / POST CALAMITA 2 1 740min Omin Omin 740min 1480min € 484,78 €0,00 €0,00 €484,78 € 969,56
73 [ ST029 [Binari, pareti mobili sale congressi SEMESTRALE / POST CALAMITA 2 1 930min Omin Omin 930min 1860min € 609,25 €0,00 €0,00 € 609,25 €1.218,50
74 [ ST029 [Binari, pareti mobili sale congressi TRIMESTRALE / POST CALAMITA 4 1 430min Omin Omin 430min 1720min € 281,68 €0,00 € 150,00 €431,68 €1.726,72




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Paratie di
contenimento in
diaframmi lineari

tirantati

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

220min

1250min

1 Controllo presenza Alveolizzazione 70 SPE € 42,64
2 Controllo presenza Bolle d'aria 80 SPE € 48,73
3 Controllo presenza Cavillature superficiali 60 SPE € 36,55
4 Controllo presenza Crosta 50 SPE € 30,46
5 Controllo presenza Decolorazione 100 SPE € 60,92
6 Controllo presenza Deposito superficiale 70 SPE € 42,64
7 Controllo presenza Disgregazione 40 SPE € 24,37
8 Controllo presenza Distacco 100 SPE € 60,92
9 Controllo presenza Efflorescenze 80 SPE € 48,73
10 Controllo presenza Erosione superficiale 80 SPE € 48,73
11 Controllo presenza Esfoliazione 60 QUA € 39,30
12 Controllo Esposizione dei ferri di armatura 100 QUA € 65,51
13 Controllo presenza Fessurazioni 90 SPE € 54,83
14 Controllo presenza Macchie e graffiti 60 SPE € 36,55
15 Controllo presenza Mancanza 50 SPE € 30,46
16 Controllo presenza Patina biologica 70 SPE € 42,64
17 Controllo presenza Penetrazione di umidita 60 QUA € 39,30
18 Controllo presenza Polverizzazione 50 SPE € 30,46
19 Controllo presenza di vegetazione 60 SPE € 36,55
20 Controllo presenza Rigonfiamento 80 SPE € 48,73
21 Controllo presenza Scheggiatura 60 SPE € 36,55
MAN Totale € 905,57
[ coo. [ ~~DESCRIZIONEMATERIALIDICONSUMO /ATIIVITA'SPECIALISTICHE [ quantta [  premo | ftotale |
22 Accessori minori (scale, torce, DPI) € - € -
23 Materiali di consumo € - € -
MATERIALI Totale € -




UA i Livell € 39,30
EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA iPE I ll::,eeloo z Tohs
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA . -
com I Livello € 32,79
| 24 |Attrezzatura generica 1 € € -
ATTREZZATURE Totale € -

€ 905,57




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

FONDAZIONI A PLATEA

470min

1 Controllo presenza di cedimenti 100 SPE € 60,92
2 Controllo presenza di Distacchi murari 60 SPE € 36,55
3 Controllo presenza di fessurazioni 80 SPE € 48,73
4 Controllo presenza di lesioni 70 SPE € 42,64
5 Controllo non perpendicolarita di elementi costruttivi 100 SPE € 60,92
6 Controllo presenza di umidita 60 SPE € 36,55

MAN Totale € 286,31

7 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
8 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

Attrezzatura generica

Totale




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Nuvola - Pilastri e
impalcati (strutture in
qacciaio)

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

1190min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 80 QUA € 52,41
2 Controllo presenza Crosta 40 QUA € 39.30
3 Controllo presenza Decolorazione 60 QUA € 39,30
4 Controllo presenza Deposito superficiale 60 QUA € 39,30
5 Controllo presenza Disgregazione 60 QUA € 39,30
6 Controllo presenza Distacco 40 QUA € 39.30
7 Controllo presenza Efflorescenze 50 QUA € 32,75
8 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 80 QUA € 52,41
9 Controllo presenza Esfoliazione 60 QUA € 39,30
10 Controllo spessore finiture REI 80 QUA € 52,41
11 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 50 QUA € 32,75
12 Controllo presenza Macchie e graffifi 50 QUA € 32,75
13 Controllo presenza Mancanza 40 QUA € 26,20
14 Controllo presenza Patina biologica 80 QUA € 52,41
15 Controllo presenza Penetrazione di umidita 80 QUA € 52,41
16 Controllo presenza Polverizzazione 60 QUA € 39,30
17 Controllo presenza di vegetazione 50 QUA € 32,75
18 Controllo presenza Rigonfiamento 60 QUA € 39,30
19 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 70 QUA € 45,86

50 Totale € 779,51

Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
21 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA Il Livello € 39,30
SPE Il Livelo € 36,55
COM I Livello € 32,79

22 Attrezzatura generica 1 € € -

23 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

24 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 779.51




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Nuvola - Pilastri e

SEMESTRALE / POST

1120min

impalcati (strutture in CALAMITA'

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl e/o a smalto) 240 QUA € 157,22
2 Controllo della coppia di serraggio 240 QUA € 157,22
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smailto) 640 QUA € 419,25

MANODOPERA Totale € 733,69

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 883,69




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Nuvola - Pilastri e

TRIMESTRALE / POST

430min

impalcati (strutture in CALAMITA'

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl e/o a smalto) 180 QUA € 117,91
2 Controllo visivo saldature su elementi strutturali 130 QUA € 85,16
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smailto) 120 QUA € 78,61

MANODOPERA Totale € 281,68

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 431,68




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Teca e Nuvola -
Colonne Vierendeel

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

1210min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 80 QUA € 52,41
2 Controllo presenza Crosta 60 QUA € 39,30
3 Controllo presenza Decolorazione 50 QUA € 32,75
4 Controllo presenza Deposito superficiale 60 QUA € 39,30
5 Controllo presenza Disgregazione 60 QUA € 39,30
6 Controllo presenza Distacco 70 QUA € 45,86
7 Controllo presenza Efflorescenze 50 QUA € 32,75
8 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 80 QUA € 52,41
9 Controllo presenza Esfoliazione 60 QUA € 39,30
10 Controllo spessore finiture REI 80 QUA € 52,41
11 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 50 QUA € 32,75
12 Controllo presenza Macchie e graffiti 50 QUA € 32,75
13 Controllo presenza Mancanza 50 QUA € 32,75
14 Controllo presenza Patina biologica 80 QUA € 52,41
15 Conftrollo presenza Penetrazione di umidita 70 QUA € 45,86
16 Controllo presenza Polverizzazione 60 QUA € 39,30
17 Controllo presenza di vegetazione 50 QUA € 32,75
18 Controllo presenza Rigonfiamento 70 QUA € 45,86
19 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 80 QUA € 52,41

MAN Totale € 792,63

20 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
21 Materiali di consumo 1 € € R
MAT Totale € -




[ costoORaRO compresivodispesecutii |
EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA ?:: ::Il::::o : zz'iz
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA -
COM I Livello € 32,79
22 Attrezzatura generica 1 € - € -
23 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -
24 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -
ATT Totale € -

€ 792,63




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Teca e Nuvola -

SEMESTRALE / POST 1.413,37

860min

Colonne Vierendeel CALAMITA'

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 320 QUA € 209,63
2 Controllo della coppia di serraggio 180 QUA € 117,91
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 360 QUA € 235,83

MANODOPERA Totale € 563,37

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 0 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € 700,00 | € 700,00
MAT Totale € 700,00

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 141337




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Teca e Nuvola -

TRIMESTRALE / POST

430min

Colonne Vierendeel CALAMITA'

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl /o a smalto) 180 QUA € 117,91
2 Controllo visivo saldature su elementi strutturali 130 QUA € 85,16
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 120 QUA € 78,61

MANODOPERA Totale € 281,68

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -
7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -
8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -
9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00
€ 431,68




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Forum - Impalcato SEMESTRALE / POST

(strutture in acciaio) CALAMITA'

250min

970min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 80 SPE € 48,73
2 Controllo presenza Crosta 60 SPE € 36,55
3 Controllo presenza Decolorazione 50 SPE € 30,46
4 Controllo presenza Deposito superficiale 70 SPE € 42,64
5 Controllo presenza Disgregazione 60 SPE € 36,55
6 Controllo presenza Distacco 70 SPE € 42,64
7 Controllo presenza Efflorescenze 50 SPE € 30,46
8 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 80 QUA € 52,41
9 Controllo presenza Esfoliazione 60 SPE € 36,55
10 Controllo spessore finiture REI 70 QUA € 45,86
11 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 50 SPE € 30,46
12 Controllo presenza Macchie e graffiti 50 SPE € 30,46
13 Controllo presenza Mancanza 50 SPE € 30,46
14 Controllo presenza Patina biologica 80 SPE € 48,73
15 Controllo presenza Penetrazione di umidita 60 SPE € 36,55
16 Controllo presenza Polverizzazione 60 SPE € 36,55
17 Controllo presenza di vegetazione 50 SPE € 30,46
18 Controllo presenza Rigonfiamento 70 SPE € 42,64
19 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 100 QUA € 65,51
MAN Totale € 754,67
20 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
21 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

22 Attrezzatura generica 1 € € -

23 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

24 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 754,67




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

SEMESTRALE / POST

Forum - Impalcato

1.318,18

1020min

CALAMITA'

(strutture in acciaio)

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl e/o a smalto) 240 QUA € 157,22
2 Controllo della coppia di serraggio 360 QUA € 235,83
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 420 QUA € 275,13

MANODOPERA Totale € 668,18

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € 500,00 | € 500,00
MAT Totale € 500,00

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 131818




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Forum - Impalcato
(strutture in acciaio)

TRIMESTRALE / POST
CALAMITA'

430min

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl e/o a smalto) 180 QUA € 117,91
2 Controllo visivo saldature su elementi strutturali 130 QUA € 85,16
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 120 QUA € 78,61

MANODOPERA Totale € 281,68

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Teca - Travi Vierendeel
copertura (strutture in
qacciaio)

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

1380min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 80 QUA € 52,41
2 Controllo presenza Crosta 70 QUA € 45,86
3 Controllo presenza Decolorazione 80 QUA € 52,41
4 Controllo presenza Deposito superficiale 60 QUA € 39,30
5 Confrollo presenza Disgregazione 70 QUA € 45,86
6 Controllo presenza Distacco 80 QUA € 52,41
7 Controllo presenza Efflorescenze 60 QUA € 39,30
8 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 70 QUA € 45,86
9 Controllo presenza Esfoliazione 80 QUA € 52,41
10 Controllo spessore finiture REI 90 QUA € 58,96
11 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 60 QUA € 39,30
12 Controllo presenza Macchie e graffifi 50 QUA € 32,75
13 Controllo presenza Mancanza 50 QUA € 32,75
14 Controllo presenza Patina biologica 100 QUA € 65,51
15 Controllo presenza Penetrazione di umidita 70 QUA € 45,86
16 Controllo presenza Polverizzazione 70 QUA € 45,86
17 Controllo presenza di vegetazione 60 QUA € 39,30
18 Controllo presenza Rigonfiamento 80 QUA € 52,41
19 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 100 QUA € 65,51

MAN Totale € 904,03

20 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
21 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




QUA 1l Livell € 39,30
EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA sPE " ”:':I: < 2655
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA -
COM I Livello € 32,79
22 Attrezzatura generica 1 € - € -
23 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -
24 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -
ATT Totale € -

€ 904,03




QUA Il Livello € 39,30
SPE Il Livelo € 36,55
COM I Livello € 32,79

EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

PROGRAMMATA OPERE STRUTTURALI

Teca - Travi Vierendeel | SEMESTRALE / POST

1260min

copertura (strutture in CALAMITA'

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl /o a smalfo) 420 QUA € 275,13
2 Controllo della coppia di serraggio 240 QUA € 157,22
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smailto) 600 QUA € 393,05
MANODOPERA Totale € 825,40
4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 975,40



EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Teca - Travi Vierendeel | TRIMESTRALE / POST

430min

copertura (strutture in CALAMITA'

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl /o a smalto) 180 QUA € 117,91
2 Controllo visivo saldature su elementi strutturali 130 QUA € 85,16
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 120 QUA € 78,61

MANODOPERA Totale € 281,68

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 431,68




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Scafo (strutture in
acciaio)

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

210min

980min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 80 COM € 43,72
2 Controllo presenza Crosta 80 COM € 43,72
3 Controllo presenza Decolorazione 70 COM € 38,26
4 Controllo presenza Deposito superficiale 70 COM € 38,26
5 Controllo presenza Disgregazione 60 COM € 32,79
6 Controllo presenza Distacco 60 SPE € 36,55
7 Controllo presenza Efflorescenze 60 COM € 32,79
8 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 80 COM € 43,72
9 Controllo presenza Esfoliazione 80 COM € 43,72
10 Controllo spessore finiture REI 80 SPE € 48,73
11 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 70 SPE € 42,64
12 Controllo presenza Macchie e graffiti 50 COM € 27,33
13 Controllo presenza Mancanza 60 COM € 32,79
14 Controllo presenza Patina biologica 60 COM € 32,79
15 Controllo presenza Penetrazione di umidita 60 COM € 32,79
16 Controllo presenza Polverizzazione 60 COM € 32,79
17 Controllo presenza di vegetazione 50 COM € 27,33
18 Conftrollo presenza Rigonfiamento 60 COM € 32,79
19 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 80 QUA € 52,41
MAN Totale € 715,92
20 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
21 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

22 Attrezzatura generica 1 € € -

23 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

24 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 715,92




QUA Il Livello € 39,30
SPE Il Livelo € 36,55
COM I Livello € 32,79

EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

PROGRAMMATA OPERE STRUTTURALI

Scafo (strutture in SEMESTRALE / POST
acciaio) CALAMITA'

960min

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl /o a smalfo) 300 QUA € 196,52
2 Controllo della coppia di serraggio 240 QUA € 157,22
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smailto) 420 QUA € 275,13
MANODOPERA Totale € 628,87
4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 778,87




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30

€ 36,55

€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

SEMESTRALE / POST

Scafo (strutture in

430min

CALAMITA'

acciaio)

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl /o a smalto) 180 QUA € 117,91
2 Controllo visivo saldature su elementi strutturali 130 QUA € 85,16
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 120 QUA € 78,61

MANODOPERA Totale € 281,68

Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 431,68




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Auditorium Copertura | SEMESTRALE / POST
(strutture in acciaio) CALAMITA'

100min

240min

1020min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 100 COM € 54,65
2 Controllo presenza Crosta 80 COM € 43,72
3 Controllo presenza Decolorazione 60 COM € 32,79
4 Controllo presenza Deposito superficiale 70 COM € 38,26
5 Controllo presenza Disgregazione 80 COM € 43,72
6 Controllo presenza Distacco 80 SPE € 48,73
7 Controllo presenza Efflorescenze 50 COM € 27,33
8 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 50 COM € 27,33
9 Controllo presenza Esfoliazione 80 COM € 43,72
10 Controllo spessore finiture REI 100 SPE € 60,92
11 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 60 SPE € 36,55
12 Controllo presenza Macchie e graffiti 60 COM € 32,79
13 Controllo presenza Mancanza 50 COM € 27,33
14 Controllo presenza Patina biologica 80 COM € 43,72
15 Controllo presenza Penetrazione di umidita 60 COM € 32,79
16 Controllo presenza Polverizzazione 80 COM € 43,72
17 Controllo presenza di vegetazione 60 COM € 32,79
18 Controllo presenza Rigonfiamento 60 COM € 32,79
19 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 100 QUA € 65,51
MAN Totale € 76916
20 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
21 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

22 Attrezzatura generica 1 € € -

23 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

24 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 769,16




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

SEMESTRALE / POST

Auditorium Copertura

1.496,79

1140min

CALAMITA'

(strutture in acciaio)

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl e/o a smalto) 420 QUA € 275,13
2 Controllo della coppia di serraggio 240 QUA € 157,22
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 480 QUA € 314,44

MANODOPERA Totale € 746,79

H

Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € 600,00 | € 600,00
MAT Totale € 600,00

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 1.496,79




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30

€ 36,55

€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Auditorium Coperfura | SEMESTRALE / POST

(strutture in acciaio) CALAMITA'

430min

240min

940min

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl /o a smalto) 180 QUA € 117,91
2 Controllo visivo saldature su elementi strutturali 130 QUA € 85,16
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 120 QUA € 78,61

MANODOPERA Totale € 281,68

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 431,68
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EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Auditorium Galleria
(strutture in acciaio)

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

100min

240min

1000min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 100 COM € 54,65
2 Controllo presenza Crosta 80 COM € 43,72
3 Controllo presenza Decolorazione 70 COM € 38,26
4 Controllo presenza Deposito superficiale 60 COM € 32,79
5 Controllo presenza Disgregazione 80 COM € 43,72
6 Controllo presenza Distacco 90 SPE € 54,83
7 Controllo presenza Efflorescenze 60 COM € 32,79
8 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 60 COM € 32,79
9 Controllo presenza Esfoliazione 80 COM € 43,72
10 Controllo spessore finiture REI 100 SPE € 60,92
11 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 50 SPE € 30,46
12 Controllo presenza Macchie e graffiti 70 COM € 38,26
13 Controllo presenza Mancanza 60 COM € 32,79
14 Controllo presenza Patina biologica 60 COM € 32,79
15 Controllo presenza Penetrazione di umidita 60 COM € 32,79
16 Controllo presenza Polverizzazione 50 COM € 27,33
17 Controllo presenza di vegetazione 50 COM € 27,33
18 Controllo presenza Rigonfiamento 60 COM € 32,79
19 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 100 QUA € 65,51

MAN Totale € 758,24

20 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
21 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




[ costoORaRO compresivodispesecutii |
EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA ?:: ::Il::::o : 2:'?2
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA -
COM I Livello € 32,79
22 Attrezzatura generica 1 € - € -
23 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -
24 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -
ATT Totale € -

€ 758,24




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Auditorium Galleria

SEMESTRALE / POST

(strutture in acciaio) CALAMITA'

1.478,87

960min

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl e/o a smalto) 360 QUA € 235,83
2 Controllo della coppia di serraggio 180 QUA € 117.91
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 420 QUA € 275,13

MANODOPERA Totale € 628,87

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € 700,00 | € 700,00
MAT Totale € 700,00

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 1.478,87




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30

€ 36,55

€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Auditorium Galleria

SEMESTRALE / POST

430min

(strutture in acciaio) CALAMITA'

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl /o a smalfo) 180 QUA € 117.91
2 Controllo visivo saldature su elementi strutturali 130 QUA € 85,16
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 120 QUA € 78,61

MANODOPERA Totale € 281,68

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 431,68
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EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

39,30

36,55

32,79

OPERE STRUTTURALI

Auditorium Piatti
Pantografati

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

110min

300min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 110 COM € 60,12
2 Controllo presenza Crosta 100 COM € 54,65
3 Controllo presenza Decolorazione 80 COM € 43,72
4 Controllo presenza Deposito superficiale 70 COM € 38,26
5 Controllo presenza Disgregazione 100 COM € 54,65
6 Controllo presenza Distacco 110 SPE € 67,01
7 Controllo presenza Efflorescenze 70 COM € 38,26
8 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 70 COM € 38,26
9 Controllo presenza Esfoliazione 100 COM € 54,65
10 Controllo spessore finiture REI 110 SPE € 67,01
11 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 80 SPE € 48,73
12 Controllo presenza Macchie e graffiti 70 COM € 38,26
13 Controllo presenza Mancanza 70 COM € 38,26
14 Controllo presenza Patina biologica 80 COM € 43,72
15 Controllo presenza Penetrazione di umidita 90 COM € 49,19
16 Controllo presenza Polverizzazione 80 COM € 43,72
17 Controllo presenza di vegetazione 100 COM € 54,65
18 Controllo presenza Rigonfiamento 80 COM € 43,72
19 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 110 QUA € 72,06

MAN Totale € 948,90

20 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
21 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




EVR
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

Attrezzatura generica

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

1 € € -

23 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € R

24 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 948,90




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Auditorium Piatti

SEMESTRALE / POST

480min

Pantografati CALAMITA'

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl e/o a smalto) 150 QUA € 98,26
2 Controllo della coppia di serraggio 90 QUA € 58,96
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 240 QUA € 157,22

MANODOPERA Totale € 314,44

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 46444




QUA Il Livello € 39,30
SPE Il Livelo € 36,55
COM I Livello € 32,79

EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

PROGRAMMATA OPERE STRUTTURALI

Auditorium Piatti SEMESTRALE / POST

430min

Pantografati CALAMITA'

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl e/o a smalto) 180 QUA € 117.91
2 Controllo visivo saldature su elementi strutturali 130 QUA € 85,16
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 120 QUA € 78,61
MANODOPERA Totale € 281,68

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -

Materiali di consumo 1 € - € -

MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 431,68




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Pensilina di Ingresso
(strutture in acciaio)

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

100min

270min

930min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 80 COM € 43,72
2 Controllo presenza Crosta 80 COM € 43,72
3 Controllo presenza Decolorazione 60 COM € 32,79
4 Controllo presenza Deposito superficiale 60 COM € 32,79
5 Controllo presenza Disgregazione 80 COM € 43,72
6 Controllo presenza Distacco 80 SPE € 48,73
7 Controllo presenza Efflorescenze 50 COM € 27,33
8 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 50 COM € 27,33
9 Controllo presenza Esfoliazione 80 COM € 43,72
10 Controllo spessore finiture REI 110 SPE € 67,01
11 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 80 SPE € 48,73
12 Controllo presenza Macchie e graffiti 70 COM € 38,26
13 Controllo presenza Mancanza 60 COM € 32,79
14 Controllo presenza Patina biologica 50 COM € 27,33
15 Controllo presenza Penetrazione di umidita 60 COM € 32,79
16 Controllo presenza Polverizzazione 40 COM € 21,86
17 Controllo presenza di vegetazione 50 COM € 27,33
18 Controllo presenza Rigonfiamento 60 COM € 32,79
19 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 100 QUA € 65,51

MAN Totale € 738,25

20 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
21 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

22 Attrezzatura generica 1 € € -

23 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

24 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 738,25




QUA Il Livello € 39,30
SPE Il Livelo € 36,55
COM I Livello € 32,79

EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

PROGRAMMATA OPERE STRUTTURALI

Pensilina dilngresso | SEMESTRALE / POST

(strutture in accidio) CALAMITA 1.053,06 420min 210min

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl e/o a smalto) 210 SPE € 127,93
2 Controllo della coppia di serraggio 150 QUA € 98,26
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 270 QUA € 176,87

MANODOPERA Totale € 403,06

Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
Materiali di consumo 1 € 500,00 | € 500,00
MAT Totale € 500,00

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 1.053,06




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Pensilina di Ingresso

SEMESTRALE / POST

430min

CALAMITA'

(strutture in acciaio)

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl e/o a smalto) 180 QUA € 117,91
2 Controllo visivo saldature su elementi strutturali 130 QUA € 85,16
Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smailto) 120 QUA € 78,61
MANODOPERA Totale € 281,68

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 431,68
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EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Strutture in acciaio -
piani interrati blocchi G-
H-1

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

1260min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 90 SPE € 54,83
2 Controllo presenza Crosta 70 SPE € 42,64
3 Controllo presenza Decolorazione 60 SPE € 36,55
4 Controllo presenza Deposito superficiale 60 SPE € 36,55
5 Controllo presenza Disgregazione 50 SPE € 30,46
6 Controllo presenza Distacco 100 SPE € 60,92
7 Controllo presenza Efflorescenze 60 SPE € 36,55
8 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 90 SPE € 54,83
9 Controllo presenza Esfoliazione 80 SPE € 48,73
10 Controllo spessore finiture REI 70 SPE € 42,64
11 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 60 SPE € 36,55
12 Controllo presenza Macchie e graffiti 50 SPE € 30,46
13 Controllo presenza Mancanza 80 SPE € 48,73
14 Controllo presenza Patina biologica 80 SPE € 48,73
15 Controllo presenza Penetrazione di umidita 50 SPE € 30,46
16 Controllo presenza Polverizzazione 80 SPE € 48,73
17 Controllo presenza di vegetazione 50 SPE € 30,46
18 Controllo presenza Rigonfiamento 80 SPE € 48,73
19 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 80 QUA € 52,41

MAN Totale € 819,96

20 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
21 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




[ costoORaRO compresivodispesecutii |
EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA ?:: ::Il::::o : zz'iz
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA -
COM I Livello € 32,79
22 Attrezzatura generica 1 € - € -
23 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -
24 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -
ATT Totale € -

€ 819,96
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EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Strutture in acciaio -
piani interrati blocchi G-

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

1650min

Aftrezzatura generica

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl /o0 a smalfo) 450 QUA € 294,79
2 Controllo della coppia di serraggio 300 QUA € 196,52
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smalto) 900 QUA € 589,57
MANODOPERA Totale € 1.080,88

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € 800,00 | € 800,00
MAT Totale € 800,00

Trabattello fino ad un'altezza di 12 m

Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m

O |00 N o

Chiave dinamometrica

N[ AN [ AN | AN

Totale

€ 1.880,88
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EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Strutture in acciaio -
piani interrati blocchi G-
H-1

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

430min

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl /o a smalfo) 180 QUA € 117.91
Controllo visivo saldature su elementi strutturali 130 QUA € 85,16

Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl e/o a smailto) 120 QUA € 78,61
MANODOPERA Totale € 281,68

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -
7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -
8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -
9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00
€ 431,68




QUA Il Livello € 39,30

EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA

SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA SPE Il Livelo < 3659

COM I Livello € 32,79

PROGRAMMATA OPERE STRUTTURALI

Travi, pilastri, setti e
nuclei in calcestruzzo
armato

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

33 1140min

1 Conftrollo Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti 110 QUA € 72,06
2 Controllo Deformazione 110 QUA € 72,06
3 Controllo Disgregazione 90 QUA € 58,96
4 Controllo Distacco 80 QUA € 52,41
5 Controllo Dislocazione di elementi, scollamenti 70 QUA € 45,86
6 Controllo Fessurazioni, microfessurazioni 80 QUA € 52,41
7 Controllo Frantumazioni o lesioni 110 QUA € 72,06
8 Controllo Mancanza 80 QUA € 52,41
9 Controllo Penetrazione di umidita 100 QUA € 65,51
10 Controllo Alterazioni cromatiche 110 QUA € 72,06
11 Controllo Deposito superficiale 90 QUA € 58,96
12 Controllo Esposizione dei ferri di armatura 110 QUA € 72,06

MAN Totale € 746,82

13 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € B € -
14 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -
16 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -
17 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -
ATT Totale € -

€ 746,82



QUA Il Livello € 39,30
SPE Il Livelo € 36,55
COM I Livello € 32,79

EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

PROGRAMMATA OPERE STRUTTURALI

Solaiin soletta piena in | SEMESTRALE / POST

CALAMITA' 1200min

1 Controllo Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti 110 QUA € 72,06
2 Controllo Deformazione 110 QUA € 72,06
3 Controllo Disgregazione 90 QUA € 58,96
4 Controllo Distacco 90 QUA € 58,96
5 Controllo Dislocazione di elementi, scollamenti 70 QUA € 45,86
6 Controllo Fessurazioni, microfessurazioni 80 QUA € 52,41
7 Controllo Frantumazioni o lesioni 120 QUA € 78,61
8 Confrollo Mancanza 80 QUA € 52,41
9 Controllo Penetrazione di umidita 110 QUA € 72,06
10 Controllo Alterazioni cromatiche 120 QUA € 78,61
11 Controllo Deposito superficiale 90 QUA € 58,96
12 Controllo Esposizione dei ferri di armatura 130 QUA € 85,16
MAN Totale € 786,12
13 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
14 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -
15 Attrezzatura generica 1 € - € -
16 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -
17 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -
ATT Totale € -

€ 786,12
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EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Solaiin acciaio e
lamiera grecata

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

420min

1 Controllo Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti QUA € 45,86
2 Controllo Deformazione 60 QUA € 39.30
3 Controllo Disgregazione 40 QUA € 26,20
4 Controllo Distacco 30 QUA € 19,65
5 Controllo Dislocazione di elementi, scollamenti 30 QUA € 19,65
6 Controllo Fessurazioni, microfessurazioni 25 QUA € 16,38
7 Controllo Frantumazioni o lesioni 30 QUA € 19,65
8 Confrollo Mancanza 25 QUA € 16,38
9 Controllo Penetrazione di umidita 20 QUA € 13,10
10 Controllo Alterazioni cromatiche 40 QUA € 26,20
11 Controllo Deposito superficiale 20 QUA € 13,10
12 Controllo Esposizione dei ferri di armatura 30 QUA € 19,65
MAN Totale € 275,12
13 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
14 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

15 Attrezzatura generica 1 € € -

16 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

17 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 275,12




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Solai misti in parte
prefabbricati (predalles

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

1040min

1 Controllo Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti QUA € 85,16
2 Controllo Deformazione 110 QUA € 72,06
3 Controllo Disgregazione 100 QUA € 65,51
4 Controllo Distacco 80 QUA € 52,41
5 Controllo Dislocazione di elementi, scollamenti 70 QUA € 45,86
6 Controllo Fessurazioni, microfessurazioni 70 QUA € 45,86
7 Controllo Frantumazioni o lesioni 80 QUA € 52,41
8 Controllo Mancanza 70 QUA € 45,86
9 Controllo Penetrazione di umidita 70 QUA € 45,86
10 Controllo Alterazioni cromatiche 80 QUA € 52,41
11 Controllo Deposito superficiale 80 QUA € 52,41
12 Controllo Esposizione dei ferri di armatura 100 QUA € 65,51
MAN Totale € 681,32
13 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
14 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

Totale

Attrezzatura generica 1 € - € -

16 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

17 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -
€
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EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Solaiin grigliato
pedonale o carrabile

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

170min

600min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 60 COM € 32,79
2 Controllo presenza Crosta 40 COM € 21,86
3 Controllo presenza Decolorazione 50 COM € 27,33
4 Controllo presenza Deposito superficiale 30 COM € 16,40
5 Controllo presenza Disgregazione 25 COM € 13,66
6 Confrollo presenza Distacco 80 SPE € 48,73
7 Controllo presenza Efflorescenze 40 COM € 21,86
8 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 70 COM € 38,26
9 Controllo presenza Esfoliazione 20 COM € 10,93
10 Controllo spessore finiture REI 60 SPE € 36,55
11 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 30 SPE € 18,28
12 Controllo presenza Macchie e graffiti 25 COM € 13,66
13 Controllo presenza Mancanza 60 COM € 32,79
14 Controllo presenza Patina biologica 40 COM € 21,86
15 Controllo presenza Penetrazione di umidita 25 COM € 13,66
16 Controllo presenza Polverizzazione 60 COM € 32,79
17 Controllo presenza di vegetazione 25 COM € 13,66
18 Controllo presenza Rigonfiamento 30 COM € 16,40
19 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 60 QUA € 39,30
MAN Totale € 470,77
20 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
21 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

22 Attrezzatura generica 1 € € -

23 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

24 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 470,77
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EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Rampe, gradonate,
scale - strutture in

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

150min

570min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 60 COM € 32,79
2 Controllo presenza Crosta 40 COM € 21,86
3 Controllo presenza Decolorazione 30 COM € 16,40
4 Controllo presenza Deposito superficiale 30 COM € 16,40
5 Controllo presenza Disgregazione 60 COM € 32,79
6 Controllo presenza Distacco 50 SPE € 30,46
7 Controllo presenza Efflorescenze 40 COM € 21,86
8 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 40 COM € 21,86
9 Controllo presenza Esfoliazione 30 COM € 16,40
10 Controllo spessore finiture REI 60 SPE € 36,55
11 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 40 SPE € 24,37
12 Controllo presenza Macchie e graffiti 30 COM € 16,40
13 Controllo presenza Mancanza 25 COM € 13,66
14 Controllo presenza Patina biologica 60 COM € 32,79
15 Controllo presenza Penetrazione di umidita 20 COM € 10,93
16 Controllo presenza Polverizzazione 50 COM € 27,33
17 Controllo presenza di vegetazione 25 COM € 13,66
18 Controllo presenza Rigonfiamento 30 COM € 16,40
19 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 60 QUA € 39,30

MAN Totale € 442,21

20 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € B € -
21 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

39,30

36,55

32,79

22 Attrezzatura generica 1 € € -

23 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

24 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale




EVR

PROGRAMMATA

QUA Il Livello € 39,30
SPE Il Livelo € 36,55
COM I Livello € 32,79

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

OPERE STRUTTURALI

Rampe, gradonate, | SEMESTRALE / POST

720min

scale - strutture in CALAMITA'

1 Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl /o a smalfo) 240 QUA € 157,22
2 Controllo della coppia di serraggio 180 QUA € 117.91
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl e/o a smailto) 300 QUA € 196,52

MANODOPERA Totale € 471,65

Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00
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EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Solaiin grigliato
pedonale o carrabile

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

150min

665min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 80 COM € 43,72
2 Controllo presenza Crosta 60 COM € 32,79
3 Controllo presenza Decolorazione 50 COM € 27,33
4 Controllo presenza Deposito superficiale 40 COM € 21,86
5 Confrollo presenza Disgregazione 60 COM € 32,79
6 Controllo presenza Distacco 50 SPE € 30,46
7 Controllo presenza Efflorescenze 40 COM € 21,86
8 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 30 COM € 16,40
9 Controllo presenza Esfoliazione 30 COM € 16,40
10 Controllo spessore finiture REI 60 SPE € 36,55
11 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 40 SPE € 24,37
12 Controllo presenza Macchie e graffiti 30 COM € 16,40
13 Controllo presenza Mancanza 25 COM € 13,66
14 Controllo presenza Patina biologica 60 COM € 32,79
15 Controllo presenza Penetrazione di umidita 25 COM € 13,66
16 Controllo presenza Polverizzazione 50 COM € 27,33
17 Controllo presenza di vegetazione 25 COM € 13,66
18 Controllo presenza Rigonfiamento 60 COM € 32,79
19 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 80 QUA € 52,41
MAN Totale € 507,23
20 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
21 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

22 Attrezzatura generica 1 € € -

23 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

24 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 507,23
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EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Rampe, gradonate, | SEMESTRALE / POST
scale - strutture in c.a. CALAMITA'

1010min

1 Controllo Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti QUA € 72,06
2 Controllo Deformazione 100 QUA € 65,51
3 Controllo Disgregazione 80 QUA € 52,41
4 Controllo Distacco 70 QUA € 45,86
5 Controllo Dislocazione di elementi, scollamenti 100 QUA € 65,51
6 Controllo Fessurazioni, microfessurazioni 80 QUA € 52,41
7 Controllo Frantumazioni o lesioni 90 QUA € 58,96
8 Confrollo Mancanza 70 QUA € 45,86
9 Controllo Penetrazione di umidita 70 QUA € 45,86
10 Confrollo Alterazioni cromatiche 90 QUA € 58,96
11 Controllo Deposito superficiale 70 QUA € 45,86
12 Controllo Esposizione dei ferri di armatura 80 QUA € 52,41
MAN Totale € 661,67

Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -

14 Materiali di consumo 1 € € -

MAT Totale € -

15 Attrezzatura generica 1 € € -

16 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

17 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 661,67




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

42

PROGRAMMATA

OPERE STRUTTURALI

Isolatori elastometrici
ad alta dissipazione
HDRI

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

766,06 €

766,06

100min

1150min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 90 SPE € 54,83
2 Controllo presenza Deposito superficiale 70 SPE € 42,64
3 Controllo presenza Disgregazione 100 SPE € 60,92
4 Controllo presenza Distacco 90 SPE € 54,83
5 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 80 SPE € 48,73
6 Controllo presenza Esfoliazione 70 SPE € 42,64
7 Controllo spessore finiture REI 90 SPE € 54,83
8 Controllo presenza Macchie e graffiti 80 SPE € 48,73
9 Controllo presenza Mancanza 70 SPE € 42,64
10 Controllo presenza Patina biologica 100 SPE € 60,92
11 Controllo presenza Penetrazione di umidita 80 SPE € 48,73
12 Controllo presenza Polverizzazione 100 SPE € 60,92
13 Controllo presenza di vegetazione 60 SPE € 36,55
14 Controllo presenza Rigonfiamento 70 SPE € 42,64
15 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 100 QUA € 65,51
MAN Totale € 766,06
16 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
17 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

18 Attrezzatura generica 1 € € -

19 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

20 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 766,06
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EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Isolatori elastometrici
ad alta dissipazione
HDRI

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

260min

Carteggiatura e pulitura a mano o con impiego di spazzola metallica € 54,83

2 Serraggio dei bulloni 70 SPE € 42,64
3 Ripristino della finitura originaria delle superfici in acciaio seguendo la successione dedli strati presenti (possono 100 SPE € 60,92
MAN Totale € 158,39

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
5 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

Attrezzatura generica 1 € € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€
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EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Isolatori elastometrici
ad alta dissipazione
HDRI

ANNUALE / POST
CALAMITA'

240min

Controllo rotazioni o deformazioni visibili ad occhio nudo 90 SPE € 54,83

2 Controllo spanciamenti con realtivo rilievo 70 SPE € 42,64
3 Controllo presenza Fessurazioni 80 SPE € 48,73
MAN Totale € 146,20

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
5 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

Totale

6 Attrezzatura generica 1 € € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Dispositivi di rifegno | SEMESTRALE / POST
trasversale CALAMITA'

790min

1 Controllo Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti € 67,01
2 Controllo Deformazione 100 SPE € 60,92
3 Controllo Disgregazione 80 COM € 43,72
4 Controllo Distacco 80 SPE € 48,73
5 Controllo Dislocazione di elementi, scollamenti 80 QUA € 52,41
6 Controllo Fessurazioni, microfessurazioni 70 SPE € 42,64
7 Controllo Frantumazioni o lesioni 100 SPE € 60,92
8 Confrollo Mancanza 90 SPE € 54,83
9 Controllo Penetrazione di umidita 80 SPE € 48,73
10 Controllo Alterazioni cromatiche 90 SPE € 54,83
11 Controllo Deposito superficiale 70 SPE € 42,64
MAN Totale € 577,38
12 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
13 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

14 Attrezzatura generica 1 € € -

15 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

16 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 577,38




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Dispositivi di ritegno | SEMESTRALE / POST

260min

trasversale CALAMITA'

Carteggiatura e pulitura a mano o con impiego di spazzola metallica 54,83

2 Serraggio dei bulloni 70 SPE € 42,64

3 Ripristino della finitura originaria delle superfici in acciaio seguendo la successione dedli strati presenti (possono 100 SPE ¢ 60.92
essere presenti uno o piu prodotti tra primer, vernice a smalto, vernice intumescente, infonaco infumescente) ’

MAN Totale € 158,39

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
5 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30

€ 36,55

€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Dispositivi di ritegno
trasversale

ANNUALE / POST
CALAMITA'

500min

1 Controllo della capacita di movimento con riferimento all'eta e alla tempreratura della struttura al tempo dell'ispezio 90 SPE € 54,83
2 Conftrollo delle condizione dell'allettamento e del fissaggio 70 SPE € 42,64
3 Serraggio delle viti 100 SPE € 60,92
4 Controllo delle pareti mobili con PTFE 50 SPE € 30,46
5 Controllo delle condizioni degli elementi di guida 40 SPE € 24,37
6 Rotazione degli elementi del ritegno 60 SPE € 36,55
7 Controllo presenza difetti visibili (fessure, posizioni, parallelismi o planarita errate, innattesi movimenti o deformazioni, 30 SPE € 18,28
8 Controllo di difetti visibili negli elementi in prossimita dell'appoggio (fori di ancoraggio) 40 SPE € 24,37
9 Controllo assenza dei difetti macroscopici visibili ad occhio nudo negli elementi smorzanti in gomma (fessurazione 20 SPE € 12,18
MAN Totale € 304,60
10 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
11 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

12 Attrezzatura generica 1 € € -

13 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

14 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 304,60




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30

€ 36,55

€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Dispositivi di ritegno
trasversale

ANNUALE / POST
CALAMITA'

490min

Controllo delle condizioni della struttura in prossimita degli ancoraggi. € 54,83
Controllo della presenza di difetti visibili negli elementi strutturali sotto/sopra I'appoggio
2 R K R R 70 SPE € 42,64
(sottostrutture di supporto, piastre di ancoraggio....)
3 Controllo delle condizioni del PTFE e dell'accigio inox. 100 SPE € 60,92
4 Controllo della suffciente capicitd di movimento e rotazione. 60 QUA € 39,30
5 Controllo delle condizioni degli elementi deformabili. 50 SPE € 30,46
6 Controllo della protezione anticorrosiva. 80 SPE € 48,73
7 Controllo degli elementi smorzati in gomma (controllo degli spanciamenti degli strati di gomma - consultare 60 SPE € 36,55
8 Controllo dell'assenza delle fessurazioni macroscopiche nella gomma -vedi manuale- 40 SPE € 24,37
MAN Totale € 337,80

9 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
10 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

Attrezzatura generica 1 € € -

12 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

13 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 337,80




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Appoggi in gomma
armata tipo

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

100min

170min

860min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 110 COM € 60,12
2 Controllo presenza Deposito superficiale 70 COM € 38,26
3 Controllo presenza Disgregazione 80 COM € 43,72
4 Controllo presenza Distacco 90 SPE € 54,83
5 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 80 COM € 43,72
6 Controllo presenza Esfoliazione 70 COM € 38,26
7 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 80 SPE € 48,73
8 Confrollo presenza Macchie e graffiti 70 COM € 38,26
9 Controllo presenza Mancanza 70 COM € 38,26
10 Controllo presenza Patina biologica 100 COM € 54,65
11 Controllo presenza Penetrazione di umidita 70 COM € 38,26
12 Controllo presenza Polverizzazione 80 COM € 43,72
13 Controllo presenza di vegetazione 60 COM € 32,79
14 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 100 QUA € 65,51

MAN Totale € 639,09

15 Accessori minori (scale, torce, DPI) ] € - € -
16 Materiali di consumo 1 € B € R
MAT Totale € -




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

17 Attrezzatura generica 1 € € -

18 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

19 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 639,09




QUA Il Livello € 39,30
SPE Il Livelo € 36,55
COM I Livello € 32,79

EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

PROGRAMMATA OPERE STRUTTURALI

Appoggiin gomma | SEMESTRALE / POST
armata tipo CALAMITA'

190min

Carteggiatura e pulitura a mano o con impiego di spazzola metallica SPE 54,83
2 Ripristino della finitura originaria delle superfici in acciaio seguendo la successione degli strati presenti (possono 100 SPE € 60,92
MAN Totale € 115,75

3 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
4 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

5 Attrezzatura generica 1 € - € -
Trabafttello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -
Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

ATT Totale € -

€ 115,75




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Appoggi in gomma

ANNUALE / POST

CALAMITA'

armata tipo

250min

1 Controllo della capicitd di mobimento della struttura in  corrispondenza dei dispositivi e futto intorno ad essi QUA € 58,96
2 Controllo di assenza di difetti macroscopici visibili ad occhi hudo ( fessurazione della gomma, posizione parallelismi o 50 QUA € 32,75
3 Controllo delle condizioni di consernivazione e pulizia delle zone di allogiamento dei dispositivi e in particolare dei 40 QUA € 39,30
4 Controllo dello stato di conservazione della protezione anticorrosiva 30 QUA € 19,65
5 Controllo di assenza di difetti visibili nelle parti strutturali adiacenti il dispositivo 20 QUA € 13.10

MAN Totale € 163,76

Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

Attrezzatura generica 1 € € -

9 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

10 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 163,76




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

PROGRAMMATA OPERE STRUTTURALI

Appoggi in gomma
armata fipo
NB/Alaaflon/HDRB

ANNUALE / POST
CALAMITA'

230min

Controllo dettagliato della capicita di mobimento della struttura in
1 . . . . . 90 QUA € 58,96
corrispondenza dei disposifivi e tutto inforno ad essi
2 Controllo dettagliato di assenza di difetti macroscopici visibili ad occhi nudo ( fessurazione della gomma, posizione 30 QUA € 19,65
Controllo dettagliato delle condizioni di consernivazione e pulizia delle zone di allogiamento dei dispositivi e in
3 particolare dei relativi fissaggi alla struttura. 40 QUA € 26,20
4 Controllo dettagliato dello stato di conservazione della protezione anticorrosiva 20 QUA € 13,10
5 Controllo dettagliato di assenza di difetti visibili nelle parti strutturali adiacenti il dispositivo 50 QUA € 32,75
MAN Totale € 150,66

6 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
7 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

Attrezzatura generica 1 € € -

9 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

10 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

SEMESTRALE / POST

Appoggi Algapot CALAMITA

100min

260min

790min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 90 COM € 49,19
2 Controllo presenza Deposito superficiale 70 COM € 38,26
3 Controllo presenza Disgregazione 100 COM € 54,65
4 Controllo presenza Distacco 90 SPE € 54,83
5 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 80 COM € 43,72
6 Controllo spessore finiture REI 90 SPE € 54,83
7 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 80 SPE € 48,73
8 Controllo presenza Macchie e graffiti 70 COM € 38,26
9 Controllo presenza Mancanza 70 COM € 38,26
10 Controllo presenza Patina biologica 100 COM € 54,65
11 Controllo presenza Penetrazione di umidita 60 COM € 32,79
12 Controllo presenza di vegetazione 80 COM € 43,72
13 Controllo presenza Rigonfiamento 70 COM € 38,26
14 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 100 QUA € 65,51
MAN Totale € 655,66
15 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
16 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




QUA Il Livello € 39,30

EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA

SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA SPE Il Livelo < 3659

COM I Livello € 32,79

17 Attrezzatura generica 1 € B € _
18 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -
19 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

ATT Totale € -




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

SEMESTRALE / POST

CALAMITA' 1575 €

Appoggi Algapot

190min

Carteggiatura e pulitura a mano o con impiego di spazzola metallica 54,83
2 Ripristino della finitura originaria delle superfici in acciaio seguendo la successione dedli strati presenti (possono 100 SPE € 60,92
MAN Totale € 115,75

3 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
4 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

5 Attrezzatura generica 1 € € -

6 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

7 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 115,75




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

ANNUALE / POST

Appoggi Algapot CALAMITA'

370min

Controllo della capacitd di movimento con riferimento all'eta e alla tempreratura
1 - . " . 90 QUA € 58,96
della struttura al tempo dell'ispezione e dell'installazione
2 Controllo delle condizione dell'allettamento e del fissaggio 40 QUA € 26,20
3 Serraggio delle viti 30 QUA € 19,65
4 Controllo delle pareti mobili con PTFE 50 QUA € 32,75
5 Controllo delle condizioni degli elementi di guida 20 QUA € 13,10
6 Rotazione degli elementi dell'appoggio 60 QUA € 39,30
Controllo presenza difetti visibili (fessure, posizioni, parallelismi o planarita errate, innattesi movimenti o deformazioni,
7 . . L " . s . . . . . 50 QUA € 32,75
vibrazioni, sconnessioni delle viti, rottura e/o vibrazioni dei ritegni,protezzione anticorrosiva danneggiata).
8 Controllo di difetti visibili negli elementi in prossimita dell'appoggio (calcestruzzo) 30 QUA € 19,65
MAN Totale € 242,36

Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
10 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

11 Attrezzatura generica 1 € € -

12 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

13 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€




QUA Il Livello € 39,30
SPE Il Livelo € 36,55
COM I Livello € 32,79

EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

PROGRAMMATA OPERE STRUTTURALI

. ANNUALE / POST )
Appoggi Algapot CALAMITA - - 300min

1 Controllo della condizione del calcestruzzo in prossimitd degli ancoraggi QUA € 58,96
2 Controllo della presenza di visibili difetti negli elementi stutturali sotto/sopra I'appoggio (sottostrutture di supporto, 70 QUA € 45,86
3 Controllo della condizione del PTFE (altezza visibile > 1mm) e dell'acciaio inox. 50 QUA € 32,75
4 Controllo della sufficiente capacita di movimento e rotazione. 30 QUA € 19,65
5 Controllo della condizione degli elementi deformabili. 20 QUA € 13,10
6 Controllo della protezione anticorrosiva. 40 QUA € 26,20

MAN Totale € 196,52

7 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
8 Materiali di consumo 1 € - € -

MAT Totale € -
9 Attrezzatura generica 1 € - € -
10 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -
11 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

ATT Totale € -




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Apparecchi di SEMESTRALE / POST

830min

appoggio a calotta CALAMITA'

1 Controllo Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti QUA € 78,61
2 Controllo Deformazione 110 QUA € 72,06
3 Controllo Disgregazione 80 QUA € 52,41
4 Controllo Distacco 100 QUA € 65,51
5 Controllo Fessurazioni, microfessurazioni 90 QUA € 58,96
6 Controllo Frantumazioni o lesioni 100 QUA € 65,51
7 Controllo Mancanza 80 QUA € 52,41
8 Controllo Penetrazione di umidita 80 QUA € 52,41
9 Controllo Deposito superficiale 70 QUA € 45,86

MAN Totale € 543,74

10 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
11 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

12 Attrezzatura generica 1 € € -

13 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

14 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 543,74




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Apparecchi di SEMESTRALE / POST

190min

appoggio a calotta CALAMITA'

Carteggiatura e pulitura a mano o con impiego di spazzola metallica

SPE

54,83

Ripristino della finitura originaria delle superfici in acciaio seguendo la successione degli strati presenti (possono

SPE

€ 60,92

Totale

€ 115,75

3 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
4 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

5 Attrezzatura generica 1 € € -

6 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

7 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 115,75




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Apparecchi di
appoggio a calotta

ANNUALE / POST
CALAMITA'

420min

Controllo della capacitd di movimento con riferimento all'eta e alla tempreratura
1 " . " . 90 QUA € 58,96
della struttura al tempo dell'ispezione e dell'installazione
2 Controllo delle condizione dell'allettamento e del fissaggio 60 QUA € 39,30
3 Serraggio delle viti 50 QUA € 32,75
4 Controllo delle pareti mobili con HOTSLIDE. 70 QUA € 45,86
5 Conftrollo delle condizioni degli elementi di guida 30 QUA € 19,65
6 Rotazione degli elementi dell'appoggio 20 QUA € 13,10
Controllo presenza difetti visibili (fessure, posizioni, parallelismi o planarita errate, innattesi movimenti o deformazioni,
7 . . L " . e . . . . . 40 QUA € 26,20
vibrazioni, sconnessioni delle viti, rottura e/o vibrazioni dei ritegni,protezzione anticorrosiva danneggiata).
8 Controllo di difetti visibili negli elementi in prossimita dell'appoggio (calcestruzzo) 60 QUA € 39,30
MAN Totale € 275,12

9 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
10 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

11 Attrezzatura generica 1 € € -

12 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

13 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 27512




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

39,30

36,55

32,79

OPERE STRUTTURALI

Apparecchi di
appoggio a calotta

ANNUALE / POST
CALAMITA'

230min

1 Controllo della condizione del calcestruzzo in prossimitd degli ancoraggi 90 QUA 58,96
Controllo della presenza di visibili difetti negli elementi stutturali sotto/sopra I'appoggio (sottostrutture di supporto,

2 piastre di ancoraggio....) 30 QUA 19,65

3 Controllo della condizione del XLIDE (altezza visibile > 1mm) e dell'acciaio inox. 20 QUA 13,10

4 Controllo della sufficiente capacita di movimento e rotazione. 40 QUA 26,20

5 Conftrollo della condizione degli elementi deformabili. 30 QUA 19,65

6 Controllo della protezione anticorrosiva. 20 QUA 13,10
MAN Totale 150,66

7 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € _ _

8 Materiali di consumo 1 € - -
MAT Totale -




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

39,30

36,55

32,79

9 Attrezzatura generica 1 € € -

10 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

11 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Apparecchi di
appoggio in acciaio-
PFTE tipo vasoflon con
elementi elastometrici

tipo VEP

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

100min

270min

970min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 100 COM € 54,65
2 Controllo presenza Deposito superficiale 80 COM € 43,72
3 Controllo presenza Disgregazione 100 COM € 54,65
4 Controllo presenza Distacco 90 SPE € 54,83
5 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 80 COM € 43,72
6 Controllo presenza Esfoliazione 70 COM € 38,26
7 Controllo spessore finiture REI 100 SPE € 60,92
8 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 80 SPE € 48,73
9 Controllo presenza Macchie e graffiti 70 COM € 38,26
10 Controllo presenza Mancanza 80 COM € 43,72
11 Controllo presenza Patina biologica 90 COM € 49,19
12 Controllo presenza Penetrazione di umidita 60 COM € 32,79
13 Controllo presenza Polverizzazione 90 COM € 49,19
14 Controllo presenza di vegetazione 80 COM € 43,72
15 Controllo presenza Rigonfiamento 70 COM € 38,26
16 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 100 QUA € 65,51
MAN Totale € 760,12
17 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
18 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

19 Attrezzatura generica 1 € € -
20 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -
21 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -

ATT Totale € -

€ 760,12



EVR

62

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Apparecchi di
appoggio in acciaio-
PFTE tipo vasoflon con
elementi elastometrici
fipo VEP

SEMESTRALE / POST
CALAMITA'

190min

1 Carteggiatura e pulitura a mano o con impiego di spazzola metallica 90 SPE € 54,83
RTPISTITTO UETU TITITUTU UMY TATg UTETE SUPETTICT T UTTTATO SEYJUETTIUU TU SUTTESSIOTTE UEJIT STTUTT PreEseTTT [POSS0TTO

2 accara nracanti 1in AN nradAtt trey nrienar varni o et arni inthimaccanta intAana intiimac, ntal ]OO SPE € 60'92

MAN Totale € 115,75

3 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
4 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

5 Attrezzatura generica 1 € € -

6 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

7 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 115,75



EVR

63

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Apparecchi di
appoggio in acciaio-
PFTE tipo vasoflon con
elementi elastometrici
fipo VEP

ANNUALE / POST
CALAMITA'

250min

1 Controllo della sporgenza del PTFE e la sua uniformitd lungo il perimentro del foglio di PTFE (se possibile). SPE € 54,83
2 Controllo delle superfici di scorrimento sia verticali che orizzontdli (irregolarita del foglio metallico di scorrimento, 40 SPE € 36,55
3 Controllo dell'effettivo movimento per mezzo della scala di misurazione installata sull' appoggio. 30 SPE € 18,28
4 Controllo della planarita della piastra di scorrimento. 20 SPE € 12,18
Controllo della rotazione dell'elemento basculante dell. Appoggio per mezzo diidonei calibri atti a misurare lo
5 . . . . 40 SPE € 24,37
spazione libero dirotazione.
6 Condizioni del calcestruzzo al di sotto e/o si sopra dell'appoggio (baggiolo, pulvino, testa pilastro, ecc) 10 SPE € 6,09
MAN Totale € 152,30

7 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
8 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

Totale

9 Attrezzatura generica 1 € € -

10 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

11 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€




64

EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Apparecchi di
appoggio in acciaio-
PFTE tipo vasoflon con
elementi elastometrici
fipo VEP

ANNUALE / POST
CALAMITA'

330min

1 Ispezione visiva delle condizioni generali dell'appoggio QUA € 3

2 Ispezione delle protezioni parapolvere. 60 QUA € 39,30

3 Ispezione degdli elementi dissipatori 40 QUA € 26,20

4 Ispezione della planarita della superfice di scorrimento. 30 QUA € 19,65

5 Ispezione della rotazione dell'elemento basculante dell'appoggio. 50 QUA € 32,75

6 Ispezione della superfice di scorrimento in acciaio inox. 20 QUA € 13,10

7 Registrazione dei dati raccolti, delle temperature, dell'ora e della data diispezione 40 QUA € 26,20
MAN Totale € 216,16

8 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -

9 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

Totale

10 Attrezzatura generica 1 € € -

11 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

12 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Isolatori elestometrici

SEMESTRALE / POST

serie Sl CALAMITA'

110min

270min

910min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 100 COM € 54,65
2 Controllo presenza Deposito superficiale 90 COM € 49,19
3 Controllo presenza Disgregazione 70 COM € 38,26
4 Controllo presenza Distacco 80 SPE € 48,73
5 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 80 COM € 43,72
6 Controllo presenza Esfoliazione 70 COM € 38,26
7 Controllo spessore finiture REI 90 SPE € 54,83
8 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 100 SPE € 60,92
9 Controllo presenza Macchie e graffiti 70 COM € 38,26
10 Controllo presenza Mancanza 70 COM € 38,26
11 Controllo presenza Patina biologica 80 COM € 43,72
12 Controllo presenza Penetrazione di umidita 60 COM € 32,79
13 Controllo presenza Polverizzazione 90 COM € 49,19
14 Controllo presenza di vegetazione 60 COM € 32,79
15 Controllo presenza Rigonfiamento 70 COM € 38,26
16 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 110 QUA € 72,06
MAN Totale € 733,89
17 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
18 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA

SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

19 Attrezzatura generica 1 € € -
20 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -
21 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -

ATT Totale € -

€ 733,89



EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30

€ 36,55

€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Isolatori elestometrici | SEMESTRALE / POST

190min

serie Sl CALAMITA'

Carteggiatura e pulitura a mano o con impiego di spazzola metallica

54,83

Ripristino della finitura originaria delle superfici in acciaio seguendo la successione degli strati presenti (possono
essere presenti uno o piu prodotti tra primer, vernice a smalto, vernice intumescente, infonaco infumescente)

100

SPE

€ 60,92

Totale

€ 115,75

3 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
4 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

Attrezzatura generica 1 € € -

6 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

7 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 115,75



EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Isolatori elestometrici
serie Sl

ANNUALE / POST
CALAMITA'

320min

1 Controllo delle condizioni generali dell'isolatore. QUA € 58,96
2 Controllo della superfice laterale della gomma. 30 QUA € 19,65
3 Controllo delle sigillatura e del fissaggio. 20 QUA € 13,10
4 Controllo della protezione anticorrosione. 60 QUA € 39,30
5 Controllo dei difetti visibili delle parti stutturali attigue. 40 QUA € 26,20
¢ Conftrollo dell'effettivo movimento orizzontale della superfice superiore dell'isolatore (della sovrastuttura) in entframbe 50 QUA ¢ 3975
le direzioni principali. ’

7 Controllo dell'entitd della rotazione dell'elemento superiore dell'isolatore per mezzo diidonei calibri. 30 QUA € 19,65

MAN Totale € 209,61

8 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
9 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

Totale

10 Attrezzatura generica 1 € € -

11 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

12 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Appoggi in Elastomero | SEMESTRALE / POST
armato/PFTE elastofip CALAMITA'

130min

270min

970min

1 Controllo presenza Bolle d'aria sulla finitura 100 COM € 54,65
2 Controllo presenza Deposito superficiale 70 COM € 38,26
3 Controllo presenza Disgregazione 100 COM € 54,65
4 Controllo presenza Distacco 90 SPE € 54,83
5 Controllo presenza Erosione superficiale/corrosione 80 COM € 43,72
6 Controllo presenza Esfoliazione 70 COM € 38,26
7 Controllo spessore finiture REI 100 SPE € 60,92
8 Controllo presenza Fessurazioni, microfessurazioni, difetti nelle saldature 80 SPE € 48,73
9 Controllo presenza Macchie e graffiti 70 COM € 38,26
10 Controllo presenza Mancanza 80 COM € 43,72
11 Controllo presenza Patina biologica 100 COM € 54,65
12 Controllo presenza Penetrazione di umidita 80 COM € 43,72
13 Controllo presenza Polverizzazione 90 COM € 49,19
14 Controllo presenza di vegetazione 60 COM € 32,79
15 Controllo presenza Rigonfiamento 70 COM € 38,26
16 Controllo presenza Difetti di ancoraggio, raccordo, sovrapposizione, assemblaggio (serraggio bulloni) 130 QUA € 85,16

MAN Totale € 779,77

17 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
18 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -




EVR

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

SPE

Il Livello

Il Livelo

I Livello

€ 36,55

19 Attrezzatura generica 1 € € -

20 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

21 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 779.77



EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30

€ 36,55

€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Appoggi in Elastomero | SEMESTRALE / POST

180min

armato/PFTE elastofip CALAMITA'

Ripristino bulloni mancanti o dadi e successivo serraggio SPE 36,55

2 ripristino piastre mancanti o rovinate 50 SPE € 30,46

3 Ripristino piccole parti di elementi di struttura principale tramite saldatura (sbeccatura su un'ala) 40 SPE € 24,37

4 Ripristino della finitura originaria delle superfici in acciaio seguendo la successione dedli strati presenti (possono 30 SPE ¢ 18.98
essere presenti uno o piu prodotti tra primer, vernice a smalto, vernice intumescente, intonaco intumescente) !

MAN Totale € 109,66

5 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
6 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

7 Attrezzatura generica 1 € € -

8 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

9 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale

€ 109,66



EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Appoggiin Elastomero | ANNUALE / POST

310min

armato/PFTE elastofip CALAMITA'

Controllo delle condizioni della superfice laterale di gomma. SPE 54,83

2 Controllo dell'effettivo movimento orizzontale della superfice superiore in entrambe le direzioni principali. 60 SPE € 36,55

3 Conftrollo delle superfici di scorrimento sia verticli che orizzontali (irregolarita del foglio metallico di scorrimento, difetti 0 SPE € 2437
di connessione, danneggiamenti della protezione anticorrosiva) '

4 Controllo della palnarita delle piastre di scorrimento. 30 SPE € 18,28

5 Controllo della rotazione dell'elemento superiore dell'appoggio per mezzo diidonei calibri. 20 SPE € 12,18

6 Condizione del calcestruzzo al di sotto degli appoggi. 70 SPE € 42,64

MAN Totale € 188,85

7 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
8 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

9 Attrezzatura generica 1 € € -

10 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

11 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

Totale




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Appoggiin Elastomero | ANNUALE / POST

360min

armato/PFTE elastofip CALAMITA'

1 Ispezioni visivie delle condizioni generali dell'appoggio. SPE € 54,83
2 Ispezione dell'entitd del movimento della superfice superiore dell'appoggio (sovrastruttura) 60 SPE € 36,55
3 Ispezione della planarita della superfice di scorrimento. 40 SPE € 24,37
4 Pulizia generale dell'appoggio per mezzo di fogli di carta/stracci bianchi e puliti. 30 SPE € 18,28
5 Ispezione della rotazione dell'elemento superiore all'appoggio. 20 SPE € 12,18
6 Ispezione della superfice di scorrimento in acciaio inox 70 SPE € 42,64
7 Registrazione dei dati raccolti, della temperatura, dell'ora e della data di ispezione. 50 SPE € 30,46

MAN Totale € 219,31

Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
9 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

10 Attrezzatura generica 1 € € -

11 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

12 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Funi, cavi,trefoli di SEMESTRALE / POST
passerelle e ballatoi CALAMITA'

740min

1 Controllo Deformazione 100 QUA € 65,51
2 Controllo Disgregazione 100 QUA € 65,51
3 Controllo Distacco 90 QUA € 58,96
4 Controllo Dislocazione di elementi, scollamenti 80 QUA € 52,41
5 Controllo Frantumazioni o lesioni 100 QUA € 65,51
6 Controllo Penetrazione di umidita 80 QUA € 52,41
7 Controllo Alterazioni cromatiche 90 QUA € 58,96
8 Controllo Deposito superficiale 100 QUA € 65,51
MAN Totale € 484,78
9 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
10 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

Totale

11 Attrezzatura generica 1 € € -

12 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

13 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€

€ 484,78




EVR

PROGRAMMATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA

QUA
SPE
COM

Il Livello
Il Livelo

I Livello

€ 39,30
€ 36,55
€ 32,79

OPERE STRUTTURALI

Binari, pareti mobili sale | SEMESTRALE / POST
congressi CALAMITA'

930min

1 Controllo Deformazione 110 QUA € 72,06
2 Controllo Disgregazione 110 QUA € 72,06
3 Controllo Distacco 130 QUA € 85,16
4 Controllo Dislocazione di elementi, scollamenti 80 QUA € 52,41
5 Controllo Fessurazioni, microfessurazioni 70 QUA € 45,86
6 Controllo Frantumazioni o lesioni 100 QUA € 65,51
7 Conftrollo Mancanza 80 QUA € 52,41
8 Controllo Penetrazione di umidita 80 QUA € 52,41
9 Controllo Alterazioni cromatiche 100 QUA € 65,51
10 Controllo Deposito superficiale 70 QUA € 45,86

MAN Totale € 609,25

11 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € € -
12 Materiali di consumo 1 € € -
MAT Totale € -

13 Attrezzatura generica 1 € € -

14 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € € -

15 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € € -
€




QUA Il Livell € 39.30
EVR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA SPE " ”::,:I: z o
SCHEDA MANUTENTIVA PROGRAMMATA PER OPERE STRUTTURALI STIMA ECONOMICA coMm 1 Livel 2 32'79

lvello 3

PROGRAMMATA OPERE STRUTTURALI

Binari, pareti mobili sale | TRIMESTRALE / POST

. ] 150, 3o
congressi CALAMITA 28168 € 50,00 € 30min

Rimozione finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REl /o a smalfo) 180 QUA € 117.91

2 Controllo visivo saldature su elementi strutturali 130 QUA € 85,16
3 Ripristino finiture su carpenteria (rivestimenti, vernici REI e/o a smailto) 120 QUA € 78,61
MANODOPERA Totale € 281,68

4 Accessori minori (scale, torce, DPI) 1 € - € -
5 Materiali di consumo 1 € - € -
MAT Totale € -

6 Attrezzatura generica 1 € - € -

7 Trabattello fino ad un'altezza di 12 m 1 € - € -

8 Piattaforma aerea per altezze superiori ai 12 m 1 € - € -

9 Chiave dinamometrica 1 € 150,00 | € 150,00
ATT Totale € 150,00

€ 431,68




